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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE, 75 -724 KOSZALIN 

UL. KOMUNALNA 5 

 

SPECYFIKACJA 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY 

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5.225.000,00 EURO DLA ZADANIA PN.: 

 

 

 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp 

na terenie RZOO Sianów” 
 

 
 

 

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury określonej w  art. 24aa PZP, 

tzw. „procedura odwrócona”. 

 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

WEDŁUG KLASYFIKACJI CPV: 

 

CPV 45000000 - 7 Roboty budowlane 

CPV 31712331 - 9 Fotoogniwa 

CPV 45317300 - 5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

CPV 45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego 

 

 

                        Z A T W I E R D Z A M 
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                                                                                                                                                                  Rozdział I 

OFERTA              
PIECZĘĆ WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 

 

Do 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Spółka z o. o. w Koszalinie                   

75 – 724 Koszalin ul. Komunalna 5  

 

           Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego  

pn:„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp  

na terenie RZOO Sianów.” 

MY NIŻEJ PODPISANI: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) 

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy 

wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze  Specyfikacją 

Istotnych Warunków Zamówienia.  

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ), projektem umowy, wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez 

Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami 

i zasadami postępowania, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne 

informacje do przygotowania oferty.  

3. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy niezbędne informacje i posiadamy niezbędną wiedze 

 do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

4.1 Brutto ……………………………………………………………………złotych 

(słownie złotych ………………………………………………………………………….) 

W tym podatek VAT w wysokości % ...... 

4.2 netto  ……………………………………………………………………złotych 

(słownie złotych ...………………………………………………………………………..) 

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w niżej wyznaczonym terminie: 

 zakończenie robót:  ………….. r. 

6. Płatność będzie zrealizowana zgodnie ze złożoną ofertą w terminie…………….dni 

Podstawą wystawienia faktury VAT końcowej jest podpisany przez obie strony protokół     

bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

7. OŚWIADCZAMY, że gwarancja na inwerter fotowoltaiczny wynosi…….lat. 

8. OŚWIADCZAMY,  że gwarancja na panel fotowoltaiczny wynosi…..lat. 

9. OŚWIADCZAMY,  że gwarancja na konstrukcje wynosi……lat.  
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10. OŚWIADCZAMY,  że gwarancja na pozostałe instalacje wynosi ….lat.  

11. OŚWIADCZAMY,  że gwarancja na roboty montażowe  wynosi ….lat.  

12. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami. */ z udziałem podwykonawców  

13. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący: 

……………………………………………………………………………………………… 

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja) 

14. OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr  

od ………. do …….. - stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.  

15. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się,  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

16. Oświadczamy, że do realizacji przedmiotu zamówienia (wykonywania czynności 

określonych Rozdz. II pkt 6. ppkt 2) na podstawie umowy o pracę zatrudnione zostaną 

……… osoby. 

17. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować 

na poniższy adres: 

     Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………. 

     tel. ………………………………………………………… 

      fax. ………………………………………………………… 

      e-mail: …………………………………………………… 

18. OFERTĘ składamy na ………………… stronach. 

19. ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

     …………………………………………………………………………………………………. 

20. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach:     

………………………………………………………………………………………………….      

21. Wadium w kwocie …………. zł (słownie: · ……………………………………złotych) 

zostało wniesione w dniu · ……………… w formie ………………………………… 

22. Wadium należy zwrócić na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………….. 

………………………………….. 

………………………………… dnia ……………………………. roku 

* niepotrzebne skreślić 

 

 …………………………………………………  

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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Rozdział II 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WG CPV: 

 
CPV 45000000 - 7 Roboty budowlane 

CPV 31712331 - 9 Fotoogniwa 

CPV 45317300 - 5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych 
CPV 45315300 - 1 Instalacje zasilania elektrycznego 

 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia 

 

Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp  

na terenie RZOO Sianów. 

 

 

2. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 

 

Przedmiotem zamówienia jest budowa naziemnej mikroinstalacji fotowoltaicznej 

pracującej w układzie otwartym na sieć tzn. on-grid o mocy wytwórczej 34,00 kW. 

Głównymi elementami instalacji są panele polikrystaliczne mocowane na stalowo-

aluminiowej konstrukcji wsporczej, obwody DC, obwody AC, instalacja odgromowa, system 

SKADA. Mikroinstalacja fotowoltaiczna wybudowana zostanie na działce ewidencyjnej nr 

101,obręb 0004 na terenie RZOO przy ulicy Łubuszan 80 w Sianowie. 

 

W sumie wbudowanych zostanie 132 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych  

o jednostkowej mocy 260W, grubości szkła 3,2-3,3mm okutego w anodyzowanej ramie 

aluminiowej, 2 inwertery fotowoltaiczne o mocach znamionowych 17kWp typu  

np. SUN2000 prod. HUAWEI lub równoważny technicznie. Każdy inwerter posiadać będzie 

trzy niezależne MPPT trackery i po minimum 2 wejścia na każdy, czytelny wyświetlacz w 

języku polskim, rozłącznik po stronie wejścia, ochronniki przeciwprzepięciowe AC i DC 

min. typ II. Instalacja zabezpieczona będzie ogrodzeniem o długości 125mb z bramą 

wjazdową o szerokości 4m w systemie panelowym o wysokości 1,5m. 

 

 

Panele fotowoltaiczne. 

W skład instalacji wchodzi 132 szt. polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych  

o jednostkowej mocy 260W, grubości szkła 3,2-3,3mm okutego w anodyzowanej ramie 

aluminiowej. Panele zbudowane są z pojedynczych ogniw, które z kolei są połączeniem wielu 

małych kryształów krzemu. Zakres parametrów technicznych paneli został podany  

w Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowiącym Załączniki do niniejszej SIWZ. 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, jednakże stosując moduły posiadające 

wyłącznie parametry techniczne zawierające się w zakresie wskazanym powyżej. Wszystkie 

znaczące dane charakterystyczne winny być umieszczone na czytelnej, odpornej na działanie 

czynników zewnętrznych tabliczce znamionowej wraz z podaniem numeru seryjnego 

modułu. Przed dostawą paneli na miejsce montażu należy przedstawić list przewozowy, 

wydanie z magazynu lub inny równoważny dokument wraz z zestawieniem mocy końcowej 

modułu w odniesieniu do numeru seryjnego każdego modułu stanowiącego element 

zaprojektowanej mikroinstalacji fotowoltaicznej. Gwarancja producenta na produkt min 10 
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lat, na wydajności 10 lat od daty dostawy na 90 % minimalnej mocy nominalnej oraz 25 lat 

od daty dostawy na 80 % minimalnej mocy nominalnej.  

Zaprojektowane moduły winny posiadać dostarczone przez producenta dokumenty 

opisujące ich parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną. Ponadto 

panele winny posiadać ważne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa akceptowane przez 

ENERGA Operator S.A.  

Należy zapewnić min. gwarancję na produkt 10 lat oraz gwarancja wydajności na 10 

lat od daty dostawy na 90 % minimalnej mocy nominalnej oraz na 25 lat od daty dostawy na 

80 % minimalnej mocy nominalnej.  Jednocześnie należy spełnić wartości wytrzymałościowe 

w zakresie temperatur -40ºC do +85ºC przy wilgotności 5-85% na uderzenie 25mm bryłką 

lodu z prędkością 23m/s. 

Inwertery. 

W skład instalacji wchodzą 2 inwertery fotowoltaiczne o mocy znamionowej 17kWp 

typu np. SUN2000 produkcji HUAWEI lub równoważy technicznie. Każdy inwerter winien 

posiadać trzy niezależne MPPT trackery i po min 2 wejścia na każdy, czytelny wyświetlacz  

w języku polskim, rozłącznik po stronie wejścia, ochronniki przeciwprzepięciowe AC i DC 

min. typ II, regulować napięcie wyjściowe w zakresie min. +/- 12% od wartości znamionowej 

tj. 400V. Maksymalna sprawność winna wynosić nie mniej jak 98,6% inwerter winien 

umożliwiać dodatkowe, chwilowe przeciążenie o 10% nie więcej jak przez 10min raz  

na dobę. Do komunikacji w systemie SKADA inwerter winien posiadać min. 2 wyjścia 

RS485 oraz port USB do lokalnej konfiguracji w razie potrzeb. Szczegółową lokalizację 

przetworników pokazano na załącznikach graficznych stanowiących integralny element 

Projektu Budowlano-Wykonawczego stanowiącego Załączniki do niniejszej SIWZ 

Zakresu parametrów technicznych inwerterów został podany w Projekcie Budowlano-

Wykonawczym stanowiącym Załączniki do niniejszej SIWZ. 

Wewnętrzne zabezpieczenie nadprądowe odłączy indywidualnie każdą jednostkę 

wytwórczą przy wzroście prądu powyżej wartości znamionowej. Jednocześnie ze względu na 

budowę inwertera nie jest możliwa praca niepełno fazowa oraz wyspowa. Podczas zaniku 

napięcia w sieci OSD inwerter będzie automatycznie odłączany z wewnętrzną przerwą 

izolacyjną układu generacji a po powrocie napięcia w sieci OSD automatycznie ponownie 

załączany do pracy.  

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań zamiennych, jednakże stosując inwertery 

posiadające wyłącznie parametry techniczne równoważne ze wskazanymi powyżej typami. 

Wszystkie znaczące dane charakterystyczne winny być umieszczone na czytelnej, odpornej 

na działanie czynników zewnętrznych tabliczce znamionowej wraz z podaniem numeru 

seryjnego przetwornika. 

Projektowane falowniki winny posiadać dostarczone przez producenta dokumenty 

opisujące ich parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną. Ponadto 

winny posiadać ważne certyfikaty, atesty i znaki bezpieczeństwa akceptowane przez 

ENERGA Operator S.A. Minimalna gwarancja producenta na produkt winna wynosić 10 lat. 

Konstrukcja wsporcza. 

Z uwagi na specyfikę terenu gdzie przewidziano zabudowę mikroinstalacji 

przewidziano uprzednie karczowanie i korytowanie terenu wraz z późniejszą niwelacją. Na 

tak przygotowane podłoże należy ułożyć betonowe płyty drogowe i dopiero na ich 

powierzchni posadowić bloki balastowe dla konstrukcji wsporczej. Zaprojektowano 

czteropodporowe, prefabrykowane konstrukcje aluminiowe zwane dalej stołami 

fotowoltaicznymi. Górna krawędź najwyższego panela sięgać będzie ~2,70m powyżej 

lokalnego poziomu gruntu natomiast dolna krawędź najniższego panela sięgać będzie 1,30m 

powyżej lokalnego poziomu gruntu. Stoły przeznaczone są do wertykalnej zabudowy paneli 
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fotowoltaicznych tj. 2 rzędy paneli po 11 szt. montowanych w pionie, czyli łącznie 22szt. 

paneli na pojedynczym stole montażowym. Stoły będą posiadać nachylenie 25st. względem 

poziomu gruntu, będą usytuowane w kierunku południowym. Profile pionowe tzw. sigmy 

zostaną zamocowane kotwami np. typu HSA-R2 M6 hnom3 lub równoważnymi na 

betonowych, samo balastowych fundamentach. Szczegółu dotyczące przekrojów profili itp. 

pokazano w części rysunkowej niniejszego projektu budowlano-wykonawczego. Statykę 

konstrukcji sprawdzono poniżej. 

Szczegółowy opis typu i sposób montażu modułów do dachów przedstawiono  

w Projekcie Budowlano-Wykonawczym stanowiącym Załączniki do niniejszej SIWZ.  

Obwody DC. 

Projektuje się szeregowe połączenie ogniw fotowoltaicznych czarnymi (-) oraz 

czerwonymi (+) przewodami z pobielanymi żyłami miedzianymi o podwójnej izolacji  

z komponentu usieciowanego, krótkotrwale odpornymi na bardzo wysoką temperaturę  

(do 200⁰C przez 5 sek.). Do obliczeń prądowych przyjęto temperaturę otoczenia podczas 

pracy obwodów w zakresie -40ºC do +70ºC. Na przewodach umieścić trwałe oznaczniki 

relacji w odstępach min. co 10m oraz trwale zamocować od konstrukcji lub korytka. Zejścia 

do inwerterów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi nakładając rury 

winidurowe odporne także na działanie promieniowania słonecznego. Panele łączyć poziomo 

- jeden stół to dwa stringi. 

Obwody AC. 

Od inwerterów należy wyprowadzić moc w kierunku ZK zlokalizowanego przy 

bramie wjazdowej na teren mikroinstalacji z dostępem od strony zewnętrznej. Instalację 

wytwórczą należy prowadzić wzdłuż profili nośnych w sposób zabezpieczający ciągi DC 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i dalej w kierunku kanalizacji kablowej.  

Złącze ZK. 

Złącze należy wykonać, jako wolnostojące dwu segmentowe – gdzie pierwszy 

przedział przewidziano, jako rezerwę miejsca pod półpośredni układ pomiarowy ze zdalna 

transmisją danych pomiarowych do systemu OSD. Drugi przedział należy wyposażyć 

zgodnie ze schematem, mając na względzie przygotowanie oszynowanie pod możliwość 

montażu wyłącznika kompaktowego DPX 630 – na potrzeby niniejszego projektu zabudować 

DPX 160 z przyłączem szynowym pod kabel 240mm
2
. W złączu przewidziano montaż na 

szynie przemysłowego modemu GPRS do transmisji danych z instalacji wytwórczej. 

Okablowanie prowadzić za płytą montażową w sposób oddzielający tory sygnałowe od 

napięciowych. Obudowa szafki ZK powinna być wykonana z materiałów izolacyjnych z 

tworzyw termoutwardzalnych (niepalnych) odpornych na uszkodzenia mechaniczne i wpływy 

atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Obudowa powinna być posadowiona na 

fundamencie i zapewniać stopień ochrony przynajmniej IP 43, spełniać wymagania II klasy 

ochronności i posiadać deklaracje zgodności. Ponadto obudowa szafki powinna zapewniać 

wentylacje zapobiegająca tworzeniu się skroplin lub zapewnić ich odprowadzenie. Dostęp do 

wnętrza szafki zapewnić od zewnętrznej strony elektrowni. Umieścić trwałe oznakowanie na 

drzwiach oraz kieszeń na dokumentacje w środku wraz z miejscem na laminowany schemat 

ideowy układu zasilania. 

Kanalizacja kablowa. 

Kanalizację kablową na potrzeby mikroinstalacji należy układać zgodnie z 

wykreśleniem na mapie używając rur PVC o średnicy 1x160, łączonych na kielich lub 

spawanych wraz z elementami systemowymi takimi jak łączniki, trójniki, kolana itp. 

Kanalizacja winna być szczelna i zabezpieczona przed wnikaniem wilgoci do wnętrza kanału. 

Wyjścia pionowe należy wykonać 10-15 cm powyżej krawędzi płyt drogowych stanowiących 

utwardzenie terenu. Od góry należy wykonać szczelny przepust używając rozwiązań 
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systemowych np. termokurczliwych lub podobnych. Przejścia przez płyty betonowe należy 

obrobić zaprawą murarską lub tynkarską. 

Instalacja odgromowa. 

Projektuje się instalację odgromową na potrzeby ochrony instalacji fotowoltaicznej 

wykonaną wg. załączników graficznych stanowiącej integralny element Projektu Budowlano-

Wykonawczego stanowiącego Załączniki do niniejszej SIWZ. 

System SKADA – pomiar zielonej energii. 

Celem wizualizacji danych pomiarowych jednostki wytwórczej zaprojektowano 

centralny modem przemysłowy GPRS np. typu TK802L-EX0 prod. Inventia lub równoważny 

technicznie montowanych na szynie TH35 stanowiący bramkę Ethernet do komunikacji z 

serwerem archiwizującym producenta inwertera. Przewidziano pełną wizualizację zebranych 

danych przez przeglądarkę http na dowolnym komputerze z dostępem do internetu z bazą 

produkcji za min. 10 lat bez opłaty abonamentowej, utrzymania serwera itp. Całość 

projektowanego systemu wizualizacji danych pomiarowych energii ogranicza się do 

doprowadzenia niezależnego (bez ingerencji w wewnętrzną sieć strukturalną PGK) dostępu 

do internetu a dzięki wbudowanej w inwertery typu SUN2000 karcie sieciowej są one 

urządzeniami bezobsługowymi i nie wymagają dodatkowego olicznikowania. Wykonawca 

winien dostarczyć Zamawiającemu komputer przenośny typu laptop o rozdzielczości matrycy 

min. 15’’ wraz  akcesoriami umożliwiającymi zdalny dostęp do urządzeń wytwórczych . 

Do pomiaru energii brutto zaprojektowano liczniki np. typu A1500 (potwierdzić  

z ENERGA przed montażem aktualność standardu), które dostarczy i zamontuje wykonawca. 

Dwukierunkowy liczniki bilansujący jest już zamontowany na obiekcie i będzie 

prawdopodobnie jedynie sparametryzowany przez ENERGA. 

Jednocześnie całość energii wyprodukowanej zużywana będzie na potrzeby własne 

obiektu RZOO. 

Ochrona przeciwporażeniowa. 

Istniejąca, wewnętrzna instalacja elektryczna, do której zaprojektowano podłączenie 

źródła wytwórczego jest wykonana w układzie sieci TN-S i częściowo TN-C. Ochronę 

podstawową stanowią aparaty i urządzenia z odpowiednio dobranym stopniem ochrony  

IP oraz odstępy izolacyjne. Ochronę dodatkową stanowi samoczynne wyłączenie zasilania. 

Ochrona przeciwprzepięciowa. 

Do ochrony przez przepięciami spowodowanymi czynnościami łączeniowymi AC w 

wewnętrznej sieci nn-0,4kV projektuje się ochronniki przeciwprzepięciowe typu I i II, które 

winny być zainstalowane w ZK. Do ochrony przed przepięciami wywołanymi stanami 

zakłóceniowymi w sieci AC, DC w tym wyładowaniami atmosferycznymi projektuje się 

przeciwprzepięciowe typu II które winny być zintegrowane z inwerterem. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

Instalacja fotowoltaiczna nie będzie powodować bezpośredniego zagrożenia 

pożarowego. Nie przewidziano dodatkowych urządzeń zmniejszających ryzyko pożarowe w 

budynkach na dachach, których zabudowano instalację. 

Konstrukcja projektowanego utwardzenia. 

Konstrukcja utwardzenia z płyt żelbetowych pełnych. 

 15,0 cm – nawierzchnia z płyt żelbetowych pełnych ( miejsca w których nie 

możliwości ułożenia płyt należy uzupełnić betonem klasy B25 ze zbrojeniem 

rozproszonym) 

 10,0 cm – podsypka piaskowa 

Roboty polegać będą na zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu średniej grubości 25cm 

wyprofilowaniu i zagęszczeniu podłoża, wykonania podsypki z piasku gr 10cm oraz ułożeniu 

płyt drogowych pełnych grubości 15cm 
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 Spadek poprzeczny i podłużny – min. 0,5%, max. 2,5% 

Ogrodzenie terenu elektrowni. 

Projektuje się ogrodzenie o dł. ~125mb oraz bramę wjazdową o szer. ~4m w systemie 

panelowym np. typu „GERMAPLAN SYSTEM” lub równoważne technicznie o wys. ~1,5m. 

Fundamenty należy wykonać w formie osobnych stóp dla każdego ze słupków stalowych 

według dokumentacji systemowych ogrodzeń panelowych. Fundament należy posadowić na 

gruncie nośnym rodzimym. Grunt nienośny należy zastąpić piaskiem zagęszczonym do 

 wylewać z betonu B15 

(towarowy, z betoniarni). Podczas betonowania zatapiać słupki ogrodzeniowe w 

odpowiednim rozstawie. Wymiary te należy sprawdzić w naturze bezpośrednio przed 

rozpoczęciem robót betonowych fundamentowych. Wzór i kolorystykę systemu panelowego 

należy uzgodnić z Inwestorem przed realizacją. 

Zakres robót obejmuje:  

 1.Przygotowanie terenu inwestycji.  

 2.Ogrodzenie terenu inwestycji.  

 3.Budowa konstrukcji wsporczej. 

 4.Montaż paneli fotowoltaicznych. 

 5.Montaż inwerterów fotowoltaicznych. 

 6.Roboty instalacyjne. 

 7.Pomiary pomontażowe. 

1. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w Projekcie Budowlano-Wykonawczym, 

Kosztorysach Nakładczych, STWiORB oraz Przedmiarach Robót, które stanowią 

Załączniki do niniejszej SIWZ. 

2. Zakres robót podany w przedmiarze robót może ulec zmianie.  

3. Rozliczenie faktycznie wykonanego zakresu robót nastąpi w oparciu o kosztorys 

powykonawczy.   

 

3. Informacje dla Wykonawców 

 

1. Podczas trwania robót budowlanych RZOO Sianów będzie w trakcie pracy. 

2. Płatność za roboty budowlane będzie realizowana w 2017 roku. 

Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień , o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień dodatkowych, jeśli 

spełnione zostaną przesłanki udzielenia takiego zamówienia, określone w art. 67 ust. 1 

pkt 7 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w trybie art. 144 ust. 1 

ustawy Pzp w przypadku: 

 udokumentowanego protokołem konieczności zwiększenia lub zmniejszenia 

zakresu rzeczowego robót, 

  koniecznej zmiany w projekcie budowlano-wykonawczym, 

uzgodnionej przez strony, 

 zaakceptowanej przez zamawiającego zmiany jakości materiałów w stosunku 

do ujętych w nakładach rzeczowych. 

 

4. Wykonawca zobowiązany będzie do: 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania i przekazania Zamawiającemu 

dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej. 

2. Zgłoszenia na piśmie zamawiającemu zakończenia robót potwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego nie później niż 3 dni przed upływem terminu realizacji 

zamówienia. 

3. W trakcie wykonywania prac realizacyjnych obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie 

się ze wszystkimi częściami dokumentacji projektowej i posługiwanie się nimi. Element 

lub czynność opisana w opisie, lub wskazana w przedmiarze a niewystępująca  

na rysunkach są obowiązujące. Elementy zaznaczone na rysunkach, nieuwzględnione  

w opisie lub przedmiarze, lub specyfikacji są również obowiązujące. W przypadku 

stwierdzenia rozbieżności pomiędzy częściami dokumentacji projektowej obowiązkiem 

Wykonawcy jest powiadomienie Zamawiającego oraz Projektanta. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ewentualnych prób i badań próbek 

materiałowych na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

5. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością 

zgodnie z Umową, Ofertą i Dokumentacją Projektową, STWiORB, nienaruszającymi 

Umowy poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, 

normami, w szczególności z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

(IRiESD), przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz zgodnie z kryteriami i 

wymogami technicznymi określonymi przez Operatora Sytemu Dystrybucyjnego 

dostępnymi na stronie www.energa-operator.pl. 

6. Wykonawca przed montażem potwierdzi w ENERGA OPERATOR S.A. Oddział  

w Koszalinie aktualność standardu liczników do pomiarów energii brutto. 

7. Wykonawca dokona zgłoszenia przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej  

w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Koszalin.  

 

5. Instalację należy wykonać zgodnie z: 

 

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w oparciu o przepisy  

zawarte w: 

 Dz. U. Nr 16 poz. 93 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  

(z późniejszymi zmianami). 

 Dz. U. z 2015r. ,poz. 2164 Ustawia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (z późniejszymi zmianami). 

 Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych. 

 Dz.U. 2010.243.1623 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z 

późniejszymi zmianami). 

 Dz.U. 1997 Nr 54 poz. 348 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 

energetyczne  

(z późniejszymi zmianami). 

 Dz.U. z 2015 r., poz. 478 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 

źródłach energii (z późniejszymi zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych 

oznakowania CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

http://www.energa-operator.pl/
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budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

4. Normy. 

 PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, 

przedmiot i wymagania podstawowe. 

 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ustalanie 

ogólnych charakterystyk. 

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

 PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. 

 PN-HD 60364-4-43 2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem 

przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - Zastosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-HD 60364-4-41:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony dla 

zapewnienia bezpieczeństwa - Postanowienia ogólne - Środki ochrony przed 

porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-HD 60364-4-443:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-HD 60364-4-444:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona 

przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 

budowlanych. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony 

zapewniających bezpieczeństwo - Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Dobór środków ochrony w zależności 

od wpływów zewnętrznych - Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-HD 60364-5-51:2006 Nr sprawy: EDZ-ZP-1/2014 Instalacje elektryczne  

w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - 

Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
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 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne. 

 PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała 

przewodów. 

 PN-HD 60364-5-534:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza – 

Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-HD 60364-5-54:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Układy uziemiające i połączenia 

wyrównawcze instalacji informatycznych. 

 PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego - Inne wyposażenie - Niskonapięciowe zespoły 

prądotwórcze. 

 PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje oświetlenia 

zewnętrznego. 

 PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 1: 

Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Część 2: 

Rozdzielnice i sterownice do rozdziału energii elektrycznej. 

 PN-HD 603 S1:2006 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. 

 PN-HD 603 S1:2006/A3:2009 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1kV. 

 PN-HD 603 S1:2006/Ap1:2007 Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 

0,6/1 kV. 

 N SEP-E-0002 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona 

przeciwporażeniowa. 

 N SEP-E-0004 Elektroenergetyczne linie kablowe. 

 

6. Niezbędne warunki do spełnienia (wymagania Zamawiającego) 

 

1. W przypadku prowadzenie robót ziemnych w pasie drogowym, wykop zasypać 

gruntem niewysadzinowym z zagęszczeniem warstwami do współczynnika 

zagęszczenia 1,0. Teren w pasie drogowym przywrócić do stanu pierwotnego. 

2. Istniejące uzbrojenie w wykopie zabezpieczyć.  

3. Roboty budowlane będą prowadzone zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. 

4. Wykonawca robót odpowiedzialny jest, za jakość wykonanych robót, jakość 

wbudowanych materiałów (zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami, 

certyfikatami) oraz zgodność wykonania z dokumentacją, zaleceniami nadzoru 

inwestorskiego, obowiązującymi normami, przepisami i warunkami technicznymi 

wykonania robót budowlanych i budowlano-montażowych, sztuką budowlaną oraz 

wiedzą techniczną. 

5. Kierownik Budowy ma obowiązek wykonywania swoich obowiązków zgodnie  
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z obowiązującymi przepisami w tym ustawą Prawo Budowlane. 

6. Zamawiający zapewni pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego. 

7. Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga 

akceptacji Projektanta oraz Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża 

Wykonawcę. 

8. Budowa instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną powinna zostać wykonana 

przez uprawnionego instalatora. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje 

pozwalające na montaż źródeł wytwórczych tj.: 

 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł 

energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub, 

 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją 

urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub, 

 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

9. Uprawniony instalator powinien dokonać montażu instalacji zgodnie z dokumentacją 

techniczną oraz kryteriami oceny możliwości przyłączania oraz wymaganiami 

technicznymi dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci 

dystrybucyjnej niskiego napięcia ENERGA-OPERATOR SA, zawartymi na stronie 

www.energa-operator.pl. 

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na główne elementy urządzeń na okres 

nie krótszy niż: 

 Gwarancja na panel słoneczny: 10 lat oraz 25 lat na min 80% mocy. 

 Gwarancja na inwerter: 10 lat. 

 Gwarancja na konstrukcję: 10 lat. 

 Gwarancja na pozostałe instalacje: 5 lat. 

 Gwarancja na roboty montażowe: 5 lat. 

11.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę zgodnie z Kodeksem pracy min. 4 osób wykonujących  czynności w zakresie 

robót opisanych w rozdziale II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. W razie zwiększenia 

przez Wykonawcę liczby osób wykonujących  ww. czynności Zamawiający wymaga 

zatrudnienia tych osób również na podstawie umowy o pracę. 

 

7. Wizja lokalna 

1. Wykonawcy mogą dokonać wizji lokalnej na terenie realizacji robót budowlanych 

i w jego okolicy w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach 

przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego oraz uzyskać na swoją 

odpowiedzialność i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania 

oferty.  

2. Koszty oględzin ponosi Wykonawca. 

 

8. Termin i miejsce realizacji zamówienia  

 

1. Termin rozpoczęcia: po przekazaniu placu budowy. 

2. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do: 

31.05.2017r. 

3. W terminie, o których mowa w pkt. 8.2.  Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

przedmiotu umowy w całości, przeprowadzenia niezbędnych prób, pomiarów, 

sprawdzeń i zgłoszenia do odbioru wykonanych robót, odbiorów wewnętrznych 

http://www.energa-operator.pl/
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potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wyznaczonego przez 

Zamawiającego potwierdzone pisemnym protokołem odbioru prac.                                   

4. Miejsce realizacji zamówienia:  

Regionalny Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie ul. Łubuszan 80, 76-004 Sianów 

 

9. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert  
 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

A - Cena ( najkorzystniejsza) - 60 pkt. 

 

                                                           Cena oferty najniżej skalkulowanej (netto) 

Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 60  

                                                                       Cena oferty ocenianej (netto) 

 

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru.  

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu  

z najniższą ceną netto. 

 

B - Przedłużenie okresu gwarancji na inwerter fotowoltaiczny – 15pkt, 

przy czym przedłużenie gwarancji na inwerter fotowoltaiczny powyżej wymaganego 10 

letniego okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej: 

 o 1 rok – 1pkt 

 o 2 lata – 4pkt 

 o 3 lata – 8pkt 

 o 4 lata – 12pkt 

 o 5 lat i więcej – 15pkt 

 

                Wartość wyrażona w punktach za okres  

                                                        na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości  

                                                                        na inwerter oferty ocenianej          

Liczba punktów w kryterium jw.  = ------------------------------------------------------------ x 15 

                                                                         przedłużenie okresu 15pkt  

                                                            (max. limit wartości wyrażonej w punktach  

                                                         przedłużenia okresu gwarancji jakości na inwerter  

                                                                    ustalony przez Zamawiającego) 

 

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na inwerter Wykonawca może uzyskać 

max.15 pkt. 

Liczba punktów w kryterium przedłużenie okresu gwarancji na inwerter zostanie wyliczona 

wg. powyższego wzoru 

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na inwerter najwyższą liczbę punktów 

otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie 

długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat. 

 

C - przedłużenie okresu gwarancji na panel fotowoltaiczny – 15pkt, 
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przy czym przedłużenie gwarancji na panel fotowoltaiczny powyżej wymaganego 10 

letniego okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej: 

 o 1 rok – 1pkt 

 o 2 lata – 4pkt 

 o 3 lata – 8pkt 

 o 4 lata – 12pkt 

 o 5 lat i więcej – 15pkt 

 

              Wartość wyrażona w punktach za okres  

         na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości  

            na panel PV oferty ocenianej          

Liczba punktów w kryterium jw. = ------------------------------------------------------------  x 15  

            przedłużenie okresu 15pkt  

          (max. limit wartości wyrażonej w punktach 

      przedłużenia okresu gwarancji jakości na panel PV  

        ustalony przez Zamawiającego) 

 

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na panel PV Wykonawca może uzyskać 

max.15 pkt. 

Liczba punktów w kryterium przedłużenie  okresu gwarancji na panel PV zostanie wyliczona 

wg. powyższego wzoru 

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na panel PV najwyższą liczbę punktów 

otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie 

długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat. 

 

D - przedłużenie okresu gwarancji na konstrukcje – 10pkt, 

przy czym przedłużenie gwarancji na konstrukcje powyżej wymaganego 10 letniego 

okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej: 

 o 1 rok – 1pkt 

 o 2 lata – 3pkt 

 o 3 lata – 5pkt 

 o 4 lata – 7pkt 

 o 5 lat i więcej – 10pkt 

 

 

 

 

       Wartość wyrażona w punktach za okres  

 na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości  

    na konstrukcję oferty ocenianej          

Liczba punktów w kryterium   jw.   = ------------------------------------------------------------  x 10 

         przedłużenie okresu 10 pkt 

       (max. limit wartości wyrażonej w punktach 

przedłużenia okresu gwarancji jakości na konstrukcję  

     ustalony przez Zamawiającego) 
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Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na konstrukcje Wykonawca może 

uzyskać max.10 pkt. 

Liczba punktów w kryterium przedłużenie  okresu gwarancji na konstrukcje zostanie 

wyliczona wg. powyższego wzoru 

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na konstrukcję najwyższą liczbę punktów 

otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie 

długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat.             

 

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz która po 

zsumowaniu punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji za poszczególne 

kryteria oceny ofert uzyska największą ilość punktów.   
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         Rozdział III 

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW 

1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, 

      ul. Komunalna 5, tel. 94 348-44-44 zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym pn:  

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp  

na terenie RZOO Sianów.” 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale II 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Termin wykonania zamówienia:  
Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.05.2017r. 

 

3. Sposób przygotowania oferty. 

3.1.Ofertę należy przygotować w języku polskim 

      3.2.Oferta winna być napisana w sposób czytelny. 

3.3.Oferta winna być podpisana przez osobę do tego upoważnioną. 

3.4.Oferta musi odpowiadać zasadom określonym w Ustawie z dnia 29 styczna 2004 

Prawo zamówień publicznych i spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

 

4. Oferta powinna zawierać 

4.1.Datę sporządzenia oferty. 

4.2.Nazwę firmy. 

4.3.Numer telefonu, telefaksu. 

4.4.REGON - numer. 

4.5.NIP - numer. 

4.6.Cenę za realizację całości zamówienia. 

 

5. Warunki udziału w postępowaniu.  

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP. 

 Zamawiający nie przewiduje wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP; 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

 
5.2.1) zdolności technicznej lub zawodowej. 

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,  

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie roboty 

budowlanej odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym 
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przedmiot zamówienia, tj. wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie 

instalacji fotowoltaicznej  o wartości nie mniejszej niż 180.000,00 zł (netto) każda. 

  

b) dysponuje osobami z niezbędnymi uprawnieniami zgodnie  

z wymogami prawa budowlanego w zakresie objętym zamówieniem i należącymi  

do właściwej izby samorządu zawodowego, które będą pełniły następujące funkcje: 

 
Wykonawca przedstawi wraz z ofertą osoby, na każdą funkcję, poniżej, które spełniają 

              następujące wymagania:  

• osoba proponowana do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie: 

Kierownik budowy i kierownicy robót: 

Minimalna liczba osób: 2 

Wymagane kwalifikacje:  

- wykształcenie wyższe techniczne, uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności:    

 

1 osoba – uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, 

1 osoba – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Wymagane doświadczenie zawodowe:  

-Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót -

min. 2 lata. 

-Przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.  

 
    Budowa instalacji łączącej ją z siecią elektroenergetyczną powinna zostać wykonana  

przez uprawnionego instalatora. Instalator musi posiadać odpowiednie kwalifikacje pozwalające 

na montaż źródeł wytwórczych tj.: 

 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii 

(art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub, 

 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub, 

 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 

W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia 

budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych 

państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 - t.j.). 

 
Uwaga! 

W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu będą zawierały kwoty wyrażone w walutach innych niż PLN, do oceny spełniania każdego 

warunku zawierającego daną kwotę lub wartość, wielkości te Wykonawca  przeliczy po średnim kursie  

waluty obcej ogłoszonym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

5.1. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1) Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w  pkt 5.2.1 

Instrukcji dla Wykonawców, w stosownych sytuacjach, może polegać na zdolnościach 
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technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi 

udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając ZOBOWIĄZANIE* tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji 

zamówienia.  

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli 

podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 

odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

5) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 

istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 

ustawy PZP oraz spełniania w zakresie jakim powołuje się na ich zasoby, warunków 

udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w OŚWIADCZENIU, 

o którym mowa w  Rozdziale V SIWZ. 

 

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w 

postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

1) Do oferty Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie  

sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Rozdziale V SIWZ. 

2) Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych  

w punktach 6.I. i 6.II. niniejszej SIWZ. 

6.I. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w postępowaniu.  

 

6.I.1.) Dowody określające, czy roboty budowlane wymienione przez Wykonawcę  

w Wykazie, zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty 

zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 
Uwaga! 

Dowodami, o których mowa powyżej, są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 

podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,  

a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest  

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 

 

6.I.1.A) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełnienia warunku opisanego w punkcie 5.2.1)a) Rozdział III SIWZ wraz  

z podaniem ich rodzaju, wartości , daty miejsca wykonania i podmiotów,  

na rzecz których roboty te zostały wykonane. 

 

6.I.1.B) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w 

Rozdziale III SIWZ punkt 5.2.1)b) wraz z informacją na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
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zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o 

podstawie dysponowania tymi osobami.  

 

6.II. Wykaz oświadczeń i dokumentów żądanych w celu potwierdzenia braku podstaw  

wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.  

       1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

2)  Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 

sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku 

wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 

płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie 

wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.  

  

   3) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

6.III. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału  

w postępowaniu z powodu okoliczności, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Wykonawca: 

W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty 

bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 

6.1.   Wykonawcy zagraniczni. 

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w SIWZ w pkt 6.II. 

ppkt 1) składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego 

rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument,  
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2)  Dokumenty, o których mowa w pkt 6.1.1) , powinny być wystawione nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w ppkt 1)  zastępuje się je dokumentem zawierającym 

odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał 

dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub 

miejsce zamieszkania tej osoby. Zapisy ppkt 2) stosuje się odpowiednio.   
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Uwaga ! 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający  

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,  

o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

6.2. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w SIWZ w pkt 6.II. ppkt. 1) Wykonawca 

składa dokument, o którym mowa w SIWZ w pkt. 6.1.1.), w zakresie określonym  

w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy  

przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju,  

w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje 

się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie  

tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu  

na miejsce zamieszkania tej osoby.  

 

Uwaga! 
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający  

może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której 

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

 

6.3. Forma składanych dokumentów 

1) Oświadczenia, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale. 

2) Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia o których mowa  

w ppkt 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, 

w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 

kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

5) W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń  

lub dokumentów, o których mowa w SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi 

adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 

pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia 

lub dokumenty. 

6) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane  

wraz z tłumaczeniem na język polski.   

7) W przypadku, o którym mowa w ppkt 5) Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy 

przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę  

i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

 

7. Wykonawcy występujący wspólnie. 

1)  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2) W przypadku, o którym mowa w ppkt 1), wykonawcy ustanawiają pełnomocnika 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
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albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

3) Wykonawcy występujący wspólnie przedstawiają Zamawiającemu dokument,  

z którego wynika pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2). 

4) Zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio 

do wykonawców, o których mowa w ppkt  1). 

5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie 

spełnianie warunków określonych w pkt 5 ppkt 2) Instrukcji dla Wykonawców. 

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1) Instrukcji dla Wykonawców  składa 

każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten ma 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 

 

8. Podwykonawcy 

1. Zamawiający zgodnie z art. 36 b ust. 1 ustawy PZP żąda wskazania przez Wykonawcę - 

w Oświadczeniu (zamieszczonym w Rozdziale V Instrukcji dla Wykonawców) - części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 

Wykonawcę firm podwykonawców. 

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza powierzyć części zamówienia 

podwykonawcy, informację o tym punkcie należy pominąć lub oznaczyć „nie dotyczy”. 

2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części 

zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw 

wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6 ppkt 1) niniejszej Instrukcji dla Wykonawców.  

 

9. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

     Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), 

osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147  

i 615). Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

 

     Osoby uprawnione do kontaktów  z Wykonawcami.  

W sprawach technicznych: 

– Jacek Dziębowski,            tel. 94/348-44-36 w godz.  8:00 - 13:00 

W sprawach proceduralnych: 

– Anna Pieńkowska,  tel. 94/348-44-32 w godz. 8:00 - 13:00 
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10. Wymagania dotyczące wadium 

1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium  

w wysokości: 4.000,00 zł.  

2) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą  i może być wniesione  

w jednej lub kilku następujących formach: 

a) w pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

           e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

              ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

              Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).  

       3)   Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: 

Bank Zachodni WBK S.A nr 79150010961214700000490000 

4)  Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania 

     rachunku Zamawiającego przy czym musi to nastąpić do terminu składania ofert. 

     Kopię dowodu dokonania przelewu należy dołączyć do oferty. 

5) Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiednie 

     dokumenty należy złożyć w złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki 

      Komunalnej w Koszalinie, a kserokopię dołączyć do oferty. 

6)  Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność 

      za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone  

      w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7)  Dowód wniesienia wadium zgodnie z zasadami wskazanymi powyżej, należy 

złożyć wraz z ofertą. 
 

UWAGA! 

Zgodnie z przepisami PZP, w świetle art. 46 ust. 4a „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa  

w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w 

art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 

87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej.”  

 

11. Termin związania ofertą 

Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

12. Opis sposobu przygotowania oferty. 

12.1.) Ofertę stanowi formularz ofertowy. 

12.2.)Ofertę może złożyć tylko podmiot do tego uprawniony. 

W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, Pełnomocnictwo  

do reprezentowania Wykonawcy określające jego zakres winno być również złożone  

wraz z ofertą  i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. 

Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, w przypadku kserokopii pełnomocnictwo musi 

być poświadczone notarialnie.              

12.3.)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.  

12.4.)Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
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12.5.)Oferta winna być napisana czytelnie i trwale. Oferta wraz ze wszystkimi załączonymi 

dokumentami powinna być zszyta, zbindowana itp.  

12.6.)Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub uprawomocnionego pełnomocnika. 

12.7.)Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez 

osobę (osoby) podpisującą ofertę. Przy dokonanych zmianach należy także zapisać datę ich 

naniesienia. 

12.8.)Wszystkie formularze zawarte w niniejszej SIWZ, a w szczególności „Formularz 

ofertowy”, należy wypełnić ściśle wg wskazówek zawartych w SIWZ.  

W przypadku gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać 

„nie dotyczy”. 

12.9.)Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść i układ 

graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ. 

12.10.)Ofertę wraz ze wszystkimi załączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami należy 

umieścić w kopercie oznaczonej:  

  

„PRZETARG NIEOGRANICZONY – „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 

zainstalowanej 34,00 kWp na terenie RZOO Sianów.” , NIE OTWIERAĆ PRZED  

GODZINĄ 12:00 DNIA 27.02.2017 roku” 

 

12.I.Miejsce i termin składania ofert. 

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Przedsiębiorstwa w Koszalinie, ul. Komunalna 5 w 

terminie do dnia: 27.02.2017 roku do godziny 11:45 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną 

zwrócone oferentom. 

Miejsce i termin otwarcia ofert.  

Zamawiający dokona otwarcia ofert w obecności wykonawców w dniu:  

27.02.2017 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Przedsiębiorstwa                                 

w Koszalinie, ul. Komunalna 5, budynek A sala konferencyjna pokój nr 15 

 

13.Tajemnica Przedsiębiorstwa  
1) Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne 

informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął 

niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 

2) Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy), adresu, a także informacji dotyczących 

ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. 

3) Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł nie później niż 

w terminie składania ofert w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one 

udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

4) W celu udowodnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

Wykonawca musi wykazać, że: 

 a) zastrzeżone informacje nie zostały upublicznione, 

 b) zastrzeżone informacje stanowią wartość techniczną, technologiczną, 

organizacyjną przedsiębiorstwa lub posiadają wartość gospodarczą, 

 c) Wykonawca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
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5) W przypadku nie wykazania w terminie składania ofert, iż zastrzeżone informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający odtajni informacje objęte 

„Tajemnicą przedsiębiorstwa”. 

6) Jeżeli w ofercie i dokumentach z nią złożonych zawarte są informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej wewnętrznej 

kopercie zatytułowanej jak w pkt 12.10.), z dodaniem słów „Tajemnica 

przedsiębiorstwa”. 

14.Opis sposobu obliczenia ceny. 

1. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu 

zamówienia.  

Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia 

wynikające wprost z zakresu realizacji zamówienia, jak również inne, a bez których 

nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie 

okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Za czynności wykonywane 

przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym nie przewiduje się odrębnego 

wynagrodzenia, dlatego koszty, które Wykonawca będzie ponosił w okresie 

gwarancyjnym należy skalkulować i uwzględnić w cenie oferty.  

2. Podstawą obliczenia ceny jest zakres rzeczowy robót podany w Rozdziale II.   

3. Cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów. Wszystkie podatki, cła i inne 

koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być 

dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. 

4. Ceny oferowane przez Wykonawcę będą stałe w okresie trwania umowy i w żadnym 

przypadku nie będą przedmiotem zmian z wyjątkiem podatku VAT, który naliczony 

będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 

6. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie 

od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę 

przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

7. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 

Pzp spowoduje odrzucenie oferty.  

8. Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby  

do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami  

o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza  

do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 

rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, składając 

ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie 

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując 

nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić 

do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

9. Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone 

rozliczenia w innych walutach niż PLN 

 
Uwaga: 

W przypadku, o którym mowa w artykule 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, jeżeli złożono 

ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny 

najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów  

i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.  
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15.Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert   

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

A - Cena ( najkorzystniejsza) - 60 pkt. 

 

                                                           Cena oferty najniżej skalkulowanej (netto) 

Liczba punktów w kryterium „cena” = ------------------------------------------------------ x 60  

                                                                       Cena oferty ocenianej (netto) 

 

Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie wyliczona wg. powyższego wzoru.  

W kryterium „Cena” najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta niepodlegająca odrzuceniu  

z najniższą ceną netto. 

 

B - Przedłużenie okresu gwarancji na inwerter fotowoltaiczny – 15pkt, 

przy czym przedłużenie gwarancji na inwerter fotowoltaiczny powyżej wymaganego 10 

letniego okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej: 

 o 1 rok –  1pkt 

 o 2 lata – 4pkt 

 o 3 lata – 8pkt 

 o 4 lata – 12pkt 

 o 5 lat i więcej – 15pkt 

 

                Wartość wyrażona w punktach za okres  

                                                        na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości  

                                                                        na inwerter oferty ocenianej          

Liczba punktów w kryterium jw.  = ------------------------------------------------------------ x 15 

                                                                         przedłużenie okresu 15pkt  

                                                            (max. limit wartości wyrażonej w punktach  

                                                         przedłużenia okresu gwarancji jakości na inwerter  

                                                                    ustalony przez Zamawiającego) 

 

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na inwerter Wykonawca może uzyskać 

max.15 pkt. 

Liczba punktów w kryterium przedłużenie okresu gwarancji na inwerter zostanie wyliczona 

wg. powyższego wzoru 

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na inwerter najwyższą liczbę punktów 

otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie 

długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat. 

 

C - przedłużenie okresu gwarancji na panel fotowoltaiczny – 15pkt, 

przy czym przedłużenie gwarancji na panel fotowoltaiczny powyżej wymaganego 10 

letniego okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej: 

 o 1 rok – 1pkt 

 o 2 lata – 4pkt 

 o 3 lata – 8pkt 

 o 4 lata – 12pkt 

 o 5 lat i więcej – 15pkt 
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              Wartość wyrażona w punktach za okres  

         na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości  

            na panel PV oferty ocenianej          

Liczba punktów w kryterium jw. = ------------------------------------------------------------  x 15  

            przedłużenie okresu 15pkt  

          (max. limit wartości wyrażonej w punktach 

      przedłużenia okresu gwarancji jakości na panel PV  

        ustalony przez Zamawiającego) 

 

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na panel PV Wykonawca może uzyskać 

max.15 pkt. 

Liczba punktów w kryterium przedłużenie  okresu gwarancji na panel PV zostanie wyliczona 

wg. powyższego wzoru 

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na panel PV najwyższą liczbę punktów 

otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie 

długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat. 

 

D - przedłużenie okresu gwarancji na konstrukcje – 10 pkt, 

przy czym przedłużenie gwarancji na konstrukcje powyżej wymaganego 10 letniego 

okresu gwarancji przedstawia się wedle oceny poniżej: 

 o 1 rok – 1pkt 

 o 2 lata – 3pkt 

 o 3 lata – 5pkt 

 o 4 lata – 7pkt 

 o 5 lat i więcej – 10pkt 

       Wartość wyrażona w punktach za okres  

 na jaki Wykonawca wydłuża gwarancję jakości  

    na konstrukcję oferty ocenianej          

Liczba punktów w kryterium   jw.   = ------------------------------------------------------------  x 10 

         przedłużenie okresu 10pkt 

       (max. limit wartości wyrażonej w punktach 

przedłużenia okresu gwarancji jakości na konstrukcję  

     ustalony przez Zamawiającego) 

 

 

Za kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na konstrukcje Wykonawca może 

uzyskać max.10 pkt. 

Liczba punktów w kryterium przedłużenie  okresu gwarancji na konstrukcje zostanie 

wyliczona wg. powyższego wzoru 

W kryterium przedłużenie okresu gwarancji jakości na konstrukcję najwyższą liczbę punktów 

otrzyma oferta nie podlegająca odrzuceniu, w której Wykonawca zaoferuje przedłużenie 

długości okresu gwarancji o 5 i więcej lat.             

 
16. Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po zakończeniu 

 przetargu w celu zawarcia umowy.  

Przed zawarciem umowy  przewiduje się dopełnienia następujących formalności: 

1) Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, przedłoży Zamawiającemu     

przed podpisaniem umowy:  
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a)kosztorys ofertowy celem weryfikacji wycenionych pozycji kosztorysowych i przedmiaru 

robót z kosztorysem inwestorskim.  

b)  kserokopie uprawnień oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające wpis na listę członków 

właściwej izby samorządu zawodowego - kierownika budowy  

c)  opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą 

niż 100.000,00 zł.  

       Jeżeli termin objęcia ochroną ubezpieczeniową  upływa w trakcie realizacji zamówienia, 

Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć termin ubezpieczenia i przedstawić 

Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia  

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

d)  wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zgodnie z oświadczeniem  

o liczbie osób zatrudnionych na umowę o pracę zawartym w formularzu ofertowym pkt 13. 

e) W przypadku wyboru oferty złożonej przez ”konsorcjum wykonawców” –   Wykonawca 

złoży umowę regulującą współpracę członków konsorcjum. 

2)Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  

2% ceny ofertowej.  

 

17.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

1.Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy (za termin wniesienia 

zabezpieczenia - zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego). 

2. Należyte zabezpieczenie wykonania umowy może być wniesione w jednej lub w kilku 

następujących formach: 

 pieniądzu, 

 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,  

 gwarancjach bankowych, 

 gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju  

Przedsiębiorczości  

3. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto: 

    Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A nr 79150010961214700000490000 

    z dopiskiem: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej  

34,00 kWp na terenie RZOO Sianów.” 

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 

na jedną lub kilka, o których mowa w pkt 2. Zmiana formy zabezpieczenia jest 

dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości. 

5.Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  

   i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6.Należyte zabezpieczenie wykonania umowy wniesione w innej formie niż pieniężna, 

musi obejmować: dokładnie określony datą okres i kwotę do terminu wykonania 

przedmiotu umowy.  

7. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 
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wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

      8.Tytułem należytego wykonania umowy zamawiający żąda zabezpieczenia w 

wysokości 2% ceny zamówienia oferty, która została wybrana jako najkorzystniejsza,   
 

18. Ogólne warunki umowy 

Zostały określone w projekcie umowy Rozdział IV SIWZ.  

 
19.Zamówienia dodatkowe. 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień , jeśli spełnione zostaną 

przesłanki udzielenia takiego zamówienia, określone w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp  

w wysokości 15%. 

 

20.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej w formie: 

1)  odwołania wnoszonego do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej 

lub w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego 

środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu – wobec czynności: określenia 

warunków udziału w postępowaniu, wykluczenia odwołującego  

z postępowania o udzielenie zamówienia, odrzucenia oferty odwołującego, opisu 

przedmiotu zamówienia oraz wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 5 dni od dnia 

przesłania informacji o czynności zamawiającego, stanowiącej podstawę odwołania.  

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ wnosi 

się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.  

2) informowania o niezgodnej z przepisami ustawy PZP czynności Zamawiającego -  

wykonawca może w terminie przewidzianym na wniesienie odwołania  poinformować 

Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP,                                                                                  

3) skargi – na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 

postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się za 

pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej do sądu okręgowego właściwego 

dla siedziby Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.  

 

Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych od art. 179 do art. 198g 

 

 

 

 
 



Rozdział IV 

Projekt Umowy  

  

 

Umowa Nr …….. 

o roboty budowlane 
 

zawarta dnia …………r. roku w Koszalinie pomiędzy: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie,  

ul. Komunalna 5, NIP 669-05-05-783, REGON 330253984, reprezentowanym przez: 

1. mgr inż. Tomasz Uciński – Prezes Zarządu - Dyrektor 

2. mgr Ewa Ilkiewicz  – Członek Zarządu - Z-ca Dyrektora Główny 

Księgowy        

zwanym w treści Umowy Zamawiającym, 

a 

………………………………………………………………………………………………...., 

NIP ………………, REGON …………, reprezentowaną przy zawarciu niniejszej Umowy 

przez: 

1. ………………… 

zwanym w treści Umowy Wykonawcą.       
 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1020 z późn. zm.),  

w przedmiocie: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp  

na terenie RZOO Sianów”, dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co 

następuje: 
 

§ 1 

Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegającą na:  

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp na terenie RZOO Sianów”, 

opisane Dokumentacją Projektową stanowiącą załącznik Nr 1, Przedmiarem Robót stanowiącym 

załącznik Nr 2, STWiORB stanowiącym załącznik Nr 3, zgodnie z Ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik Nr 4, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego oraz w terminie określonym Umową.   

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją Projektową oraz 

STWiORB roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione  

w Przedmiarze Robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem 

Budowlanym. 

4. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w §1 pkt 3, będzie prowadziło do zwiększenia lub 

zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczając 15% wartości Umowy, 

wykonanie tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. 

5. Wykonanie robót budowlanych, które nie zostały wyszczególnione w Przedmiarze Robót,  

a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem Budowlanym nie wymaga 

zawarcia odrębnej umowy.  

6. Roboty budowlane nieobjęte niniejszą Umową, w szczególności nieujęte w Projekcie 

Budowlanym, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili wszczęcia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku, którego doszło do zawarcia Umowy, a które  

są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych 
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oddzielenie wykonania tych robót od przedmiotu Umowy wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie Umowy jest uzależnione od wykonania tych 

robót, a wartość wszystkich takich robót w ramach Umowy nie przekracza łącznie 15% wartości 

Umowy będą przyjmowane przez Wykonawcę do realizacji na podstawie odrębnej umowy, 

poprzedzonej sporządzeniem Protokołu Konieczności wykonania tych robót. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robot budowlanych 

opisanych w Projekcie Budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach określonych w §24 Umowy.  

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w związku z robotami budowlanymi, o których mowa  

w §1 pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na piśmie uzgodnionych  

z Zamawiającym poleceń, a Wykonawca jest zobowiązany do wykonania tych poleceń,  

w szczególności poprzez: 

a) Zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb 

realizacji przedmiotu Umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych  

w Dokumentacji Projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie  

z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstępstwa od Projektu 

Budowlanego.  

b) Zmianę kolejności wykonywania robót budowlanych, określonej Harmonogramem Rzeczowo–

finansowym. 

9. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robót, o którym mowa w §1 pkt 8 nie będzie 

możliwe poprzez obmiar wykonanych robót budowlanych, w szczególności: 

a) gdy roboty ujęte w Projekcie Budowlanym lub Wykonawczym nie zostały wyszczególnione  

w Przedmiarze Robót lub 

b) gdy roboty nie ujęte w Projekcie Wykonawczym nie zostały również ujęte w Przedmiarze 

Robót, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i ma na celu usunięcie rozbieżności pomiędzy Projektem Budowlanym a Projektem 

Wykonawczym,   

c) lub w przypadku konieczności zaniechania robót budowlanych objętych Kosztorysem 

ofertowym, 

Wykonanie przez Wykonawcę zmienionego zakresu robót nastąpi na podstawie Protokołu 

Konieczności. 

10. Protokół Konieczności jest sporządzany przez Kierownika Budowy, akceptowany przez 

Zamawiającego i podpisywany przez: Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

oraz Wykonawcę. 

11. Załącznikiem do Protokołu Konieczności, stanowiącym jego integralną część, jest protokół  

z negocjacji dotyczących wyceny robót z Wykonawcą zatwierdzony przez Kierownika Budowy  

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

12. Dochodzenie roszczeń związanych z brakiem akceptacji przez Wykonawcę poleceń Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, o których mowa w §1 pkt 8, Protokołu Konieczności, o którym mowa  

w §1 pkt 10 lub Protokołu Negocjacji, o którym mowa w §1 pkt 11, nie zwalnia Wykonawcy  

z obowiązku realizacji odpowiednio: poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowień 

Protokołu Konieczności. 
 

§ 2 

Terminy  
 

1. Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień ……………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi/gwarancji, to jest w terminie … 

miesięcy od dnia Odbioru Końcowego, usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji 

przedmiotu Umowy.  
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3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 

Zamawiającego Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu 

Budowy przez Kierownika Budowy. 

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w całości lub w częściach niezbędnych  

dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego części w terminie ... dni roboczych od dnia zawarcia 

Umowy. 

5. W terminie … dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do Odbioru 

Końcowego, Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentów, których 

dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy wymagają przepisy Prawa Budowlanego.  
 

§ 3 

 Obowiązki Zamawiającego 
 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych  

w Umowie. 

2. Przed rozpoczęciem robót Zamawiający przekaże bezpłatnie Wykonawcy 1 egzemplarz 

Dokumentacji Projektowej i STWiORB w wersji papierowej i elektronicznej.  

3. Dokumentacja Projektowa i STWiORB stanowią własność Zamawiającego i mogą być 

wykorzystane wyłącznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem. 

4. Zamawiający ponosi wobec Wykonawcy odpowiedzialność za Wady w przekazanej 

Wykonawcy Dokumentacji Projektowej.  

5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania na swój koszt zmian Dokumentacji Projektowej 

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy.  

6. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, koszty 

modyfikacji Dokumentacji Projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę.  

7. Co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, Zamawiający powiadomi projektanta sprawującego 

nadzór nad zgodnością realizacji robót z projektem o planowanym terminie rozpoczęcia robót.  

8. Zamawiający jest także zobowiązany do: 

a) Ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego, jeżeli jest wymagany. 

b) Protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu Budowy. 

c) Dostarczenia Wykonawcy niezbędnej Dokumentacji Projektowej oraz dokonania jej zmian  

w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy.  

d) Nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy. 

e) Wyznaczania terminów odbiorów robót nieprzekraczających 7 dni roboczych od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów. 

f) Terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych. 

9. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych Umową do odbiorów: 

a) Robót ulegających zakryciu. 

b) Robót zanikających. 

c) Robót częściowych. 

d) Końcowego. 

10. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających oraz częściowych dokonuje w imieniu 

Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Zamawiający dokona komisyjnego odbioru końcowego robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy wyznaczając upoważnionych przedstawicieli, przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy, przystępując do odbioru w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę zakończenia robót. Odbiór końcowy zostanie zakończony w ciągu 3 dni 

roboczych. 
 

§ 4 

Zarządzanie realizacją Umowy 
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1. Zamawiający wyznacza Pana/Panią ………………………………. do pełnienia obowiązków 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
2. Do koordynowania i zarządzania realizacją Umowy w imieniu Zamawiającego, Zamawiający 

wyznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, o którym mowa w §4 pkt 1. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót realizowanych 

na podstawie Umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z Harmonogramem 

Rzeczowo – finansowym, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z Dokumentacją Projektową  

i STWiORB oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót i pełni funkcje Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, zgody  

i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

Zamawiającemu na piśmie w terminie 5 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego do zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.   

5. Czynności lub polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powodujące konieczność zmiany 

Dokumentacji Projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do Projektu Budowlanego 

ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają 

uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego w terminie 10 dni od wystąpienia 

z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez Zamawiającego 

zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności  

i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

7. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 7 dni roboczych przed 

dokonaniem zmiany. 

8. Zmiana, osoby pełniącej funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy.  
 

§ 5 

Narady koordynacyjne 
 

1. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych  

z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych 

zaproszonych osób.  

Ustala się następującą częstotliwość narad koordynacyjnych: …………………………………. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac albo 

nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia terminowego wykonania Umowy. 

3. Kierownik Budowy oraz odpowiedni Kierownicy Robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach 

koordynacyjnych. 

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego informuje z 5 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady 

koordynacyjnej o terminie i miejscu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie,  

a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim osobom zaproszonym na naradę. 

5. Do ustaleń zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogą wnieść uwagi  

w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania protokołu. Po tym terminie ustalenia uważa się 

za wiążące. 
 

 § 6 

Obowiązki Wykonawcy 
 

1. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu Umowy z należytą starannością zgodnie  

z Umową, Ofertą i Dokumentacją Projektową, STWiORB, nienaruszającymi Umowy poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej, normami, w szczególności  
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z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego oraz zgodnie z kryteriami i wymogami technicznymi określonymi przez 

Operatora Sytemu Dystrybucyjnego dostępnymi na stronie www.energa-operator.pl. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją 

Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz 

ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na Terenie Budowy.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe  

w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem Umowy.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz  

za jakość zastosowanych do robót materiałów. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo  

w postanowieniach Umowy: 

a) Prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej 

budowy. 

b) Wskazania Kierownika Budowy lub Kierowników Robót, posiadających niezbędne 

uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 

c) Przekazywania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informacji dotyczących realizacji 

Umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania. 

d) Wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

e) Stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania i kontroli 

spełniających wymagania techniczne postawione w Dokumentacji Projektowej i STWiORB,  

f) Umożliwienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę. 

g) Zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach  

w odbiorach robót. 

h) Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych  

w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi. 

i) Utrzymywania porządku na Terenie Budowy. 

j) Stosowania się do poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnych z przepisami prawa  

i postanowieniami Umowy. 

k) Angażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę  

i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach 

wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie.  

l) Dostarczania Materiałów i urządzeń zgodnych z postanowieniami Umowy. 

m) Zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza 

Podwykonawców do udziału w realizacji Umowy. 

n) Sporządzenia na żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego planów organizacji robót 

budowlanych służących realizacji przedmiotu Umowy i metod, które zamierza w tym celu 

przyjąć. 

o) Ubezpieczenia budowy. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy, co najmniej od godziny 7:00 (od poniedziałku do soboty włącznie), chyba, że 

warunki atmosferyczne oraz charakter pracy nie pozwalają na wykonywanie określonego rodzaju 

robót.  

8. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie Rzeczowo - finansowym 

prowadzenie robót zgodnie z §6 pkt 7.  

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zwłokę spowodowaną naruszeniem obowiązków,  

o których mowa w §6 pkt 7. 

http://www.energa-operator/
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10. W wyjątkowych przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, 

dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22
00

 ÷ 6
00

, przy czym 

Wykonawca przed podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadamia o tym 

przypadku Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

11. Bez zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania 

robót w godzinach  22
00

 ÷ 6
00

. 

12. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu: 

a) Harmonogramu Rzeczowo-finansowego robót i jego aktualizacji.  

b) Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

c) Informacji o wytwarzanych odpadach.  

d) Dokumentacji powykonawczej. 

13. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o gotowości  

do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie ... dni roboczych po ich 

zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu. 

14. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca  

 będzie pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy. 

15. Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 

podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi  

on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy. 

16. Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót. 

17. Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz  

z postępem robót oraz Odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu i poddawanych 

Odbiorom częściowym. 

18. Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 

obowiązywania niniejszej Umowy. 

19. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji 

papierowej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

robót przez Wykonawcę do Odbioru końcowego.  

20. Wykonawca przed montażem potwierdzi w ENERGA OPERATOR S.A. Oddział w Koszalinie 

aktualność standardu liczników do pomiarów energii brutto. 

21. Wykonawca dokona zgłoszenia przyłączenia instalacji, o której mowa w §1 pkt.1 do sieci 

elektroenergetycznej w ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział Koszalin.  
 

§ 7 

Potencjał Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 

oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia,  

w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem Umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu Umowy. 
 

§ 8 

Kierownik budowy  
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1. Wykonawca ustanawia Pana/Panią, …………………jako Kierownika Budowy, który jest 

uprawniony do działania w związku z realizacją Umowy w granicach określonych  

art. 22 ustawy Prawo Budowlane. 

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy na inną osobę 

o kwalifikacjach, co najmniej równym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy,  

po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i uzyskaniu jego 

pisemnej akceptacji, na warunkach i zgodnie z procedurą określoną w §4 pkt 1÷3. 

3. Kierownik Budowy ma obowiązek przebywania na Terenie Budowy w trakcie wykonywania robót 

budowalnych stanowiących przedmiot Umowy. 
 

§ 9 

Podwykonawcy 
 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot 

Umowy: …… ……………….……. …………………a Podwykonawcom powierzy wykonanie 

następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 

Umowy:……………………………………………… 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 

stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda 

Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w szczególności, iż: 

a) Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

b) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

c) Wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez 

nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji przekracza 

okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie następować w częściach, na 

podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę. 

d) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  

w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie 

Wykonawcy. 

e) Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy  

i doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doświadczeniu 

wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy, dysponować personelem  

i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy, 

proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadającymi wymaganiom stawianym 

Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, 
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którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy. 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) Uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty  

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo 

od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty 

przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy. 

b) Uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez 

Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie 

po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, projektu Umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilości robót  

i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz  

z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie 

Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 

przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy.   

8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważany za 

zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za dzień przedłożenia projektu przez 

Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego  

na zasadach określonych w §9 pkt 7. 

9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w §9 pkt 8 pisemne zastrzeżenia do projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności w następujących 

przypadkach:  

a) Niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, określonych  

w §9 pkt 4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do Umowy  

o podwykonawstwo, o których mowa w §9 pkt 4 lit.f. 

b) Niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w §9  

pkt 7. 

c) Zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez 

Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę. 

d) Gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy przez Zamawiającego. 

e) Gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót. 

f) Gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  

na podstawie Umowy. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy  

o podwykonawstwo w terminie określonym w §9 pkt 9 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
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Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub 

po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 

dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później niż na 14 dni przed dniem skierowania 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych. 

12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny 

sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w §9 pkt 9.  

13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  

w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu Budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa  

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

16. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy  

z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

17. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten,  

z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo, lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w §9 pkt 7 ÷ 13. 

18. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli 

sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, 

określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy robót budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów 

realizacji tych robót. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie 

na żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu Budowy, 

jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie Budowy naruszają 

postanowienia niniejszej Umowy. 

20. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy  

o podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w języku 

obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany załączyć  

do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a w przypadku kopii Umowy  

o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na język polski. 
 

§ 10 

Zmiany dotyczące personelu Wykonawcy 
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1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana jednej z osób 

deklarowanych przez Wykonawcę w Ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej 

kwalifikacje co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego propozycje 

zmian, o których mowa w §10 pkt 1 nie później niż w terminie 7 dni roboczych przed planowanym 

skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, 

kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe – w 

najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu 

Wykonawcy będzie traktowana, jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

3. Zmiana osób, o których mowa w §10 pkt 1, wymaga zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i nie wymaga zmiany Umowy.    

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły  

na Terenie Budowy oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały.  

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo  

do wystąpienia do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu 

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która pomimo udzielonego jej upomnienia: 

a) Uporczywie wykazuje rażący brak staranności. 

b) Wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały. 

c) Nie stosuje się do postanowień Umowy lub stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia 

lub ochrony środowiska, w szczególności narusza zasady BHP oraz przepisy ppoż. 

6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w §10 pkt 5, Wykonawca wyznaczy 

odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w §10 pkt 1 i pkt 2. 
 

§ 11 

Obsługa geodezyjna 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją Projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót.  

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133). 

3. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia 

głównych punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz 

skorygowania ewentualnych uchybień w terminie 7 dni roboczych od daty powiadomienia 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

4. Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 

nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych,  

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 

6. Po zakończeniu robót budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca 

zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 7 dni od zgłoszenia 

inwentaryzacji i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze 

sporządzoną inwentaryzacją obiektu, urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany 

na mapach w Rejonowej Składnicy Kartograficznej. 

7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej  

we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 
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§ 12 

Harmonogram rzeczowo-finansowy 
 

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 

do zatwierdzenia, Harmonogram Rzeczowo – finansowy, zgodnie, z którym będzie realizowany 

przedmiot Umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej i w edytowalnej 

wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej i graficznej 

zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

3. Harmonogram Rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

a) Kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających 

się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i dostaw  

na Teren Budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów  

na Teren Budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co 

najmniej na poziomie określonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

b) Ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy. 

c) Szacowanie przerobu i płatności (netto) w układzie miesięcznym, oraz koszty ogólne 

rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 

4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w § 12 pkt 1, w ciągu 7 dni roboczych 

od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi 

ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji 

Projektowej lub Umowie.  

5. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Rzeczowo - 

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 

zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

6. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia uwag 

w terminie określonym w § 12 pkt 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu 

Rzeczowo - finansowego.  

7. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram Rzeczowo – finansowy od dnia jego 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

8. Harmonogram Rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron 

Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót lub terminu 

zakończenia robót.  

9. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu Rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany 

terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

10. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu Rzeczowo–finansowego, w szczególności, 

gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji 

przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powiadomi 

Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi 

Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, 

jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, 

projekt zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego 

do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu Rzeczowo-finansowego nie zgłosi do 

niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez Zamawiającego.  
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11. Zaktualizowany Harmonogram Rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram 

Rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

 

 

§ 13 

  Siła wyższa 
 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu  

działania siły wyższej lub z powodu następstw działania siły wyższej, niezwłocznie  

powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę.  

2. W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw definitywnie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania robót budowlanych zgodnie z Umową, Wykonawca niezwłocznie 

wstrzyma roboty a Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego 

wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania robót budowlanych, potwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 

§ 14 

Ubezpieczenie Wykonawcy 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu Budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz  

do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

a) Od ryzyk budowlanych z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto. 

b) Od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 

spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 

niż  100.000,00 zł,  

c) Ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane.  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż  

do dnia przekazania Terenu Budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu Budowy do czasu ich 

przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

3. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w §14 pkt 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

4. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w §14 pkt 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w §14 pkt 1 ÷ 4, przedstawiając Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy 

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie  

z zasadami określonymi w §14 pkt 1 ÷ 4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego 

dokumentu ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w §14 pkt 2 Zamawiający w imieniu i na 

rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie określonym w §14 
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pkt 1 ÷ 4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej 

przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej 

zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
 

§ 15 

 Utrzymanie Terenu budowy 
 

1. Niezwłocznie po protokolarnym przejęciu Terenu Budowy, Wykonawca jest zobowiązany  

do zagospodarowania Terenu Budowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Budowy oraz utrzymanie 

Terenu Budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób. 

b) Podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren Budowy przez 

osoby nieuprawnione. 

c) Zapewnienie ochrony Terenu Budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot 

świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu Budowy  

do dnia Odbioru Końcowego. 

d) Doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren Budowy, 

e) Ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do 

celów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, osobom  

 upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do Terenu Budowy. 

4. W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren Budowy  

w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia  

pomocnicze, sprzęt, materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz  

usuwać zbędne przedmioty z Terenu Budowy. 

5. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren Budowy 

i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego najpóźniej do dnia 

Odbioru końcowego robót. 

6. W przypadku stwierdzenia, że Teren Budowy nie odpowiada warunkom określonym w §15  

pkt 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe 

doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych 

zaleceń, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 7 dni roboczych 

skierowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo 

zlecić firmie zewnętrznej doprowadzenie Terenu Budowy do należytego stanu, a kosztami tych 

prac obciążyć Wykonawcę.  

7. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony ciągów 

pieszo-jezdnych oraz przyległych do Terenu Budowy grobów przed uszkodzeniami, które mogą 

spowodować roboty, transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców,  

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń prędkości i obciążeń osi 

pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu na Teren Budowy i z Terenu Budowy. 
 

§ 16 

Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach 
 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nieprzewidziane 

Dokumentacją Projektową, jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  

o dostrzeganych lub przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą 
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mieć wpływ w szczególności na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin 

zakończenia robót.  

3. Nie później niż w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w §16 pkt 1 lub 

przekazania informacji, której mowa w §16 pkt 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę 

ich wpływu na termin wykonania robót oraz przedstawi wycenę robót budowlanych wynikających 

z wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji 

propozycje dotyczące uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności  

na wykonanie Umowy.  

5. Jeśli wystąpienie szczególnych zdarzeń, o których mowa w §16 pkt 1, które nie powstały z winy 

Wykonawcy i nie są skutkiem działania siły wyższej, powoduje opóźnienie w wykonaniu Umowy 

skutkujące brakiem możliwości dotrzymania terminu zakończenia robót przewidzianych dla 

danego etapu robót lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawcę dodatkowych kosztów, 

Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia robót i do zwrotu kosztów 

poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczności. 
 

§ 17 

Ochrona środowiska 
 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie 

Budowy i wokół Terenu Budowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu Budowy z zachowaniem przepisów 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 – „ustawa o odpadach”). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach 

regulujących gospodarkę odpadami. 

5. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek 

Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 

uszkodzenia a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla 

danego asortymentu. 
 

§ 18 

Naprawa uszkodzeń 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 

roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót, do dnia Odbioru końcowego robót, z 

wyłączeniem wykonanych robót przyjętych przez Zamawiającego do użytkowania.  

2. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w okresie, o którym mowa w §18 pkt 1, 

Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót  

i materiałów z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi 

przepisami prawa.  

3. Jeżeli uszkodzenia w materiałach lub robotach, o których mowa w §18 pkt 2 powstały wskutek 

okoliczności stanowiących zgodnie z Umową ryzyko Zamawiającego, Wykonawca jest 

uprawniony do zwrotu poniesionych kosztów naprawy oraz wydłużenia terminu wykonywania 

robót, co najmniej o okres powstałego w ich wyniku opóźnienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do 

wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, za 

uszkodzenia powstałe w okresie wykonywania robót lub w okresie odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady, wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca 

lub dalszy Podwykonawca. 
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§ 19 

 Kontrola jakości 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy i materiałów.  

2. Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać, 

co, do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w Prawie Budowlanym oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym  

w Dokumentacji Projektowej oraz STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte  

do wykonania Umowy.  

4. Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny  

w szczególności: 

a) Odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz STWiORB. 

b) Posiadać wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia  

do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach 

na mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską. 

c) Być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

d) Być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:  

a) Usunięcia materiałów nieodpowiadających normom jakościowym określonym w §19 pkt 4  

z Terenu Budowy w wyznaczonym terminie lub  

b) Ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają 

wymagań STWiORB lub nie zapewniają możliwości oddania do użytkowania przedmiotu 

Umowy.  

6. Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z Umową poleceń Inspektora  

Nadzoru Inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  

Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń w terminie 

7 dni roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 

Wykonawcy i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy. 

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, że jakość 

materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w §19 pkt 4, niezwłocznie zawiadomi o tym 

fakcie Wykonawcę.  

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiały do robót budowlanych dopiero wówczas, gdy 

Wykonawca udowodni, że ich jakość spełnia wymagania określone w §19 pkt 4, po uzyskaniu 

pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają odpowiednio Wykonawcę lub  

Zamawiającego, na zasadach określonych w §19 pkt 17. 

10. W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 

lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

materiałów, które nie są zgodne z §19 pkt 4, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić 

Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi 

materiałami. 
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11. Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub organ 

upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym  

potwierdzeniu ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami. 

12. Badania określone w STWiORB, Dokumentacji Projektowej Wykonawca jest zobowiązany 

przeprowadzać na własny koszt. 

13. Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych powinny być prowadzone  

w miejscu wyprodukowania materiałów lub na Terenie Budowy. 

14. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, 

urządzenia, personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót 

budowlanych oraz dostarczyć na własny koszt Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane 

próbki materiałów przed ich wykorzystaniem. 

15. Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem  

wyprodukowania i Terenem Budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce 

badawczej. 

16. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może zażądać od Wykonawcy wykonania badań dodatkowych, 

innych niż wymagane w STWiORB, lub wykonania dodatkowych badań poza miejscem 

wyprodukowania lub Terenem Budowy dotyczących materiałów lub robót budowlanych, które 

budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich jakości.  

17. Jeżeli wyniki badań wykażą, że  materiały bądź roboty budowlane nie są zgodne z wymaganiami   

STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie mają odpowiednich aprobat, koszty tych badań 

ponosić będzie Wykonawca,  jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne 

z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadają odpowiednie aprobaty, 

koszty tych badań obciążą Zamawiającego. 
 

§ 20 

Usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie robót 
 

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robót 

budowlanych niezgodnie z Umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających 

Wykonawcę wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot Umowy, Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego jest uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych 

nieprawidłowości lub wad w określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 14 

dni roboczych. Koszt usunięcia nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca. 

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na koszt Wykonawcy. 

3. Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 

zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z §20 pkt 1, Zamawiający 

może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy i potrącić 

poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy. 
 

§ 21 

    Odbiory 
 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega 

zakryciu. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 
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gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem Odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu. 

4. Jeżeli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w 

terminie określonym w §21 pkt 3.  

5. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  

a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

6. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane 

roboty. 

7. Po zakończeniu wykonania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru części robót, 

powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz przedstawia 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe. 

8. Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru.  

9. Wykaz robót, o którym mowa w §21 pkt 8, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

10. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika Budowy  

i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.  

11. Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru Końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego  

w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego w próbach i sprawdzeniach. 

12. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i 

odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz 

dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

13. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

14. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale, 

których wykonał przedmiot Umowy. 

15. Przystąpienie do Odbioru Końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia robót do odbioru.  

16. Jeżeli w toku czynności Odbioru Końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy Zamawiający może 

przerwać Odbiór Końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót i usunięcia wad, 

uwzględniający ich złożoność techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 

Odbioru Końcowego.  

17. Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego 

robót jest podstawą do dokonania końcowych rozliczeń Stron. 

18. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad 

w terminie lub w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim 
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powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu 

na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

19. Za dzień faktycznego Odbioru Końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  
 

 

§ 22 

  Wynagrodzenie i warunki płatności 
 

1. Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: 

…………… zł plus VAT. Słownie: …………………………………………… zł netto  

+ VAT wg obowiązującej stawki 23%. Łączna kwota brutto ……………. zł  
Słownie: ……………………………………………….. zł brutto. 

2. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie faktury końcowej po zakończeniu prac, dokonaniu 

odbioru końcowego i przedstawieniu protokołu odbioru końcowego.   

3. Zapłata za wykonanie robót nastąpi po otrzymaniu faktury VAT wraz z protokołem odbioru robót, 

w terminie 21 dni od daty wpływu faktury. 

4. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 

realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z 

VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót.  

6. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 

w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  

7. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 

8. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowym rozliczeniem należnego mu 

wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców  

o uregulowaniu względem nich wszystkich należności lub dowody dotyczące zapłaty 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczące tych należności, których 

termin upłynął w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, podpisane przez osoby 

upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny 

potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w 

uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo. Kopia Umowy  

o podwykonawstwo wraz z załączonymi do niej dokumentami stanowi załącznik do Umowy. 

9. Strony wyrażają zgodę na kompensatę wzajemnych wierzytelności.  
 

§ 23 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy przez okres ….. miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach 

określonych w KC. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot 

Umowy, gwarancji jakości na okres ……. Miesięcy zgodnie z ofertą Wykonawcy, licząc od daty 

Odbioru końcowego robót. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z 

serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji  

i wyposażenia mające wpływ na trwałość gwarancji producenta. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady  

w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie KC, 
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może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krótszego niż 14 dni 

roboczych. 

5. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 

naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

§ 24 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp 

na kwotę równą 2 % ceny ofertowej brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 

wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  

o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 

Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

5. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru końcowego robót. 

6. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 

30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego  

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie.  

8. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w §23 

pkt 5 i pkt 6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  
9. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

10. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany 

okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

11. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w §24 pkt 10 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do 

zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie 

wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

12. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo 

w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia. 
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§ 25 

Zmiana Umowy 
 

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn,  

z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących 

sytuacjach: 

a) Jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,  

w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania Terenu Budowy, 

konieczności zmian Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały 

lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót. 

b) Gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie 

robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub 

innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność. 

c) Gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych  

do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia 

zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, 

wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

d) Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe 

organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

e) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

f) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:  

a) Konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  

w Dokumentacji Projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

Umowy. 

b) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a 

ust. 1 Prawa Budowalnego. 

c) Wystąpienia warunków Terenu Budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w Dokumentacji Projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych. 

d) Konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 
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e) Wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji. 

f) Wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  

z jej postanowieniami. 

3. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w §25 pkt 2. 

4. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy  

o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 

5. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót  

na podstawie §25 pkt 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania 

przedmiotu Umowy na podstawie §25 pkt 2 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie §25 pkt 4 lub 

zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest  

do przekazania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz 

z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

6. Wniosek, o którym mowa w §25 pkt 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w §25 pkt 5, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany 

Umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. 

8. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w §25 pkt 5 wraz  

z propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego 

żądania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go 

Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania 

zmiany. 

9. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany 

Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

10. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego  

i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

11. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

a) Danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy. 

b) Danych teleadresowych.  

c) Danych rejestrowych. 
 

§ 26 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 
 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania 

przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 

a) Z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo 

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania 

Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu 

Zamawiającego. 

b) Bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 dni robocze 

i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 14 dni 

roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania. 
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c) Z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu Budowy albo nie rozpoczął robót 

albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu 

zakończenia robót.  

d) Podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego. 

e) Podzleca jakąkolwiek część przedmiotu Umowy, co, do której Zamawiający nałożył 

obowiązek wykonania przez Wykonawcę własnymi siłami, z zastrzeżeniem podzlecania. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach, w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

3. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę. 
 

§ 27 

Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę 
 

1. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania 

wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 

a) Zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji Projektowej lub Terenu Budowy, 

przekracza 14 dni. 

b) Zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni; 

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego 

zestawienia wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu terminu płatności,  

z wyjątkiem uzasadnionych potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub 

kar umownych, na skutek polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego działającego w 

imieniu Zamawiającego dokonanego wpisem do Dziennika Budowy przerwa lub opóźnienie  

w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 14 dni, bez należytego uzasadnienia. 

d) Na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa 

dłużej niż 14 dni.  

2. Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru 

lub w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą 

otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 
 

§ 28 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku  

z odstąpieniem od Umowy 
 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 

obowiązek: 

a) Natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia  

i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz 

zabezpieczyć Teren Budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

b) Przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 

urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, 

sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, Dokumentację Projektową, najpóźniej w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 
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2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość 

do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym 

terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu 

od Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu Budowy urządzenia 

zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące 

własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 7 dni do odbioru robót przerwanych  

i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu Budowy. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko.  

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

6. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 

Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
 

§ 29 

Rozliczenia w związku z odstąpieniem od Umowy 
 

1. W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 

sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według 

stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub 

rachunku.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia. 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie 

nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 

4. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 

inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 

wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

według cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar 

umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub 

inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nienadające się do wbudowania w inny obiekt.  

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna 

odstąpienia od Umowy.  
 

§ 30 

Kary umowne i wykonanie zastępcze 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,15 % ceny 

ofertowej brutto określonej w §22 pkt 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki 

upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót. 

b) Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  

10 % ceny ofertowej brutto określonej w §22 pkt 1 Umowy. Zamawiający zachowuje w tym 

przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych. 
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c) Za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14  dni   

w wysokości 0,15  %  ceny ofertowej brutto określonej w §22 pkt 1 Umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót. 

d) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót w okresie rękojmi lub 

gwarancji – w wysokości 0,3% ceny ofertowej brutto określonej w §22 pkt 1 Umowy  

za każdy dzień zwłoki. 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w §30 pkt 1 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

2 % ceny ofertowej brutto określonej w §22 pkt 1 Umowy. Kara nie przysługuje, jeżeli 

odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art. 145 ustawy Pzp. 

b) Za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez 

Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 0,15% za każdy rozpoczęty 

dzień zawłoki. 

4. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w §30 pkt 4 nie pokrywa poniesionej 

szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych 

określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.  

5. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od 

dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania 

do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

7. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek 

innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

8. W przypadku zwłoki Wykonawcy trwającej co najmniej 14 dni względem terminu zakończenia 

robót, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót innej osobie  

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  

9. W przypadku zwłoki Wykonawcy trwającej co najmniej 14 dni względem terminu zakończenia 

usuwania wad i usterek, Zamawiający może powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie robót 

związanych z usunięciem wad i usterek innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy.  
 

§ 31 
 

Procedury rozstrzygania sporów 
 

Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z Umową będą 

rozstrzygane przez Sąd Właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 32 
 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 

 Załączniki do Umowy, które stanowią jej integralną część: 

1. Dokumentacja Projektowa. 

2. Przedmiar Robót. 

3. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

4. Oferta z dnia ………………  

5. Porozumienie o współpracy pracodawców. 

6. Wymagania dla podwykonawców w zakresie BHP. 
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ZAMAWIAJĄCY:                                                            WYKONAWCA: 
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Rozdział V 

 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp  

na terenie RZOO Sianów.” 

 

 Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2164 z późn.zm.) 

 

 Wykaz wykonanych robót budowlanych 

 

 Treść zobowiązania podmiotu trzeciego 

 Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia. 
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Wykonawca: 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 
(podać firmę/pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………….......…………………….....……………… 
(podać imię i nazwisko oraz stanowisko/podstawę reprezentacji) 

 

 
OŚWIADCZENIE  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2164 z późn.zm.)  

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa instalacji 

fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp na terenie RZOO Sianów.”  prowadzonego przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie oświadczam, co następuje: 

 

Informacja dotycząca Wykonawcy: 

1. Oświadczam, że na dzień składania ofert spełniam warunki udziału w postępowaniu określone 

przez Zamawiającego w ....................................................................................................................................  
                        wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,  

            w której określono warunki udziału w postępowaniu 
 

 

…………….……...., dnia ………….……. r.  

      miejscowość                      ………..        

        podpis 

 

2. Oświadczam, że na dzień składania ofert nie podlegam wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

…………….……...., dnia ………….……. r.  

      miejscowość                      ……….        

        podpis 

 

3. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania  

na podstawie art. ………...................................................................................................…. ustawy Pzp.         
  podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp 
 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy 

Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  

……………………………………………………………………………………………………………........

.................................................. 

…………………………………………………………………………………………..…………………......

.....…………………………………………..…………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….... 

 

…………….……...., dnia ………….……. r.  

      miejscowość                       …………………….                                       
                   podpis 
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Informacja w związku z poleganiem na zasobach innego podmiotu: 
 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych 

przez Zamawiającego w ....................................................................................................................................  
                        wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu,  

            w której określono warunki udziału w postępowaniu 
polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 

................................................................................................…………………………………………………

…………………., 
wskazać nazwę i adres podmiotu 

 w następującym zakresie:  

…………………………….....................................................................................…………… 
                          określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu.  
 

 
…………….……...., dnia ………….……. r.  

      miejscowość                        …………………… 
              podpis 

 
 

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się Wykonawca: 
 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………….......

............................   
                                                                                            podać pełną nazwę/firm i adres podmiotu  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

…………….……...., dnia ………….……. r.  

      miejscowość                        ………… 

          podpis 

 

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na rzecz którego zasoby 

powołuje się Wykonawca: 

 
Oświadczam, że w stosunku do następujących podmiotów, będących 

podwykonawcami: …….......................................……………………………………………………..............

.....................   
                                                                                            podać pełną nazwę/firm i adres podmiotu  

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 

…………….……...., dnia ………….……. r.  

      miejscowość                      …………       

         podpis 

 

Oświadczenie dotyczące podanych informacji: 

 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne  

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 

…………….……...., dnia ………….……. r.  

      miejscowość                                                                  ……………. 



 
Projekt Umowy 

Strona 29 z 68 

              podpis 

 

  

 

 

PIECZĘĆ WYKONAWCY/WYKONAWCÓW 

 

 

 
WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Rodzaj i zakres 

rzeczowy wykonanej 

roboty budowlanej  

 
(należy szczegółowo  
rozpisać posiadane  

i spełniające warunek 

Zamawiającego 
doświadczenie) 

Cena  

wykonanej 

roboty 

budowlanej   
 

 (brutto) 

 

Data  

wykonania  

roboty 

budowlanej 

Podmiot,  

na rzecz którego 

robota budowlana 

została wykonana  

Nazwa (firm, osób) 

podwykonawców, na 

których zasoby -  

Wykonawca powołuje 

się na zasadach 

określonych w art. 22a 

ustawy Pzp 
(wypełnić jeżeli dotyczy) 

   

  

 

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

………………………………………………… 

              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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       Miejscowość i data 

.................................................. 
      Nazwa i adres Wykonawcy 

 

 

WYKAZ OSÓB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 

 

 

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp  

na terenie RZOO Sianów.” 

 

 

L.p. 

Imię 

i 

nazwisko 

 

Stanowisko 

 

 

 

 

Podstawa do 

dysponowania 

wymienioną 

osobą 

 

 

Posiadane  

kwalifikacje i uprawnienia  
 

(należy wpisać posiadane 

kwalifikacje oraz uprawnienia  

w wymaganym  przez 
Zamawiającego  

w pkt 5 ppkt 2.1) lit. b SIWZ 

zakresie) 

Nazwa (firm) 

podwykonawców,  

na których zasoby  

wykonawca powołuje się  

na zasadach określonych  

w art. 22a 
 

(wypełnić jeżeli dotyczy) 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
        ..................................................... 
                                                                                       podpis upoważnionego przedstawiciela 

 
 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że w/w osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadają 

wymagane uprawnienia.  
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                                                                                ..................................................... 
                                                                            podpis upoważnionego  przedstawiciela 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

* TREŚĆ ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO: 

powinna określać:  

- kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,  

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 

- czy podmiot, na zdolności którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

 

ZOBOWIĄZANIE 

do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów  

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia 

 

 

Ja(/My) niżej podpisany(/ni) ………………….……………..……………… będąc  
                                                 (imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

 

 

upoważnionym(/mi) do reprezentowania: 

…………………………….………………………………….………………………………… 
                                           (nazwa i adres  podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby) 

 

 

o ś w i a d c z a m(/y), 

że wyżej wymieniony podmiot, stosownie do art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), odda Wykonawcy 

 

 

…………………………………………………………………....…………………………… 
(nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę) 

 

do dyspozycji niezbędne zasoby: 
1
………………………………………………………………………………. 

(zakres udostępnianych zasobów) 

 

na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia pn.  

………………………………………….. 
       (nazwa zamówienia publicznego) 
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przez ...................... okres realizacji zamówienia  i w celu jego należytego wykonania.  

 

 

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 
2
: 

………………………………………………………………………… 
( data i miejsce złożenia oświadczenia) 

 

……………………………………………………………………………………………………………. 

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania  oświadczeń woli w imieniu podmiotu oddającego  

do dyspozycji zasoby) 
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WYMAGANIA DLA PODWYKONAWCÓW W ZAKRESIE BHP 
 

1.        Zasady ogólne. 

1.1.  P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie, jako zamawiający wykonanie robót zapewnia podwykonawcom 

wykonującym prace możliwość organizowania i prowadzenia prac zgodnie z przepisami BHP, 

ochrony przeciwpożarowej.  

1.2.  Podwykonawcy wykonujący prace dla zobowiązani przygotowywać i organizować oraz prowadzić 

prace w sposób zapobiegający: 

­ wypadkom, zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, chorobom zawodowym, 

­ pożarom i innym miejscowym zagrożeniom, 

­ uszkodzeniom urządzeń, instalacji, narzędzi, itp., 

­ pogorszeniu środowiska pracy. 

1.3.  Zlecający prace w P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie zobowiązany jest wyznaczyć imiennie osobę, 

która będzie pełnić funkcję Kierownika projektu w zakresie organizacji prac i bezpiecznej ich 

realizacji oraz nadzoru i współpracy w tym zakresie z przedstawicielami podwykonawców. 

1.4.  Podwykonawca wykonujący prace na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie zobowiązany jest 

wyznaczyć imiennie osobę, która będzie współpracowała ze Zlecającym, Specjalistą  

ds. BHP i ppoż., w zakresie bezpiecznej realizacji prac zgodnie z przepisami i zasadami BHP,  

z uwzględnieniem sposobów postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub 

życia pracowników. 

1.5.  Wyznaczenie przez P.G.K. Spółkę z o. o. w Koszalinie Kierownika projektu, nie zwalnia 

poszczególnych pracodawców podwykonawców z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa  

i higieny pracy zatrudnionym przez nich pracownikom. 

1.6.  Wszyscy pracownicy podwykonawcy wykonującego prace dla P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie, 

łącznie z osobami sprawującymi nadzór, muszą odbyć instruktaż informacyjny w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z procedurą BHP – 18001.  

 Podwykonawca wykonujący prace na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie ma obowiązek  

przedłożyć przed rozpoczęciem prac pisemną informację, zawierającą: 

a) imię i nazwisko oraz funkcję osoby wyznaczonej przez podwykonawcę zgodnie z pkt 1.4, 

b) wykaz pracowników wraz z ich kwalifikacjami i uprawnieniami, 

c) kopie zaświadczeń z odbycia szkoleń u pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa dla 

pracowników, 

d) kopie aktualnych zaświadczeń lekarskich, 

e) wykaz używanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej dla poszczególnych 

rodzajów prac, 

f) wykaz sprzętu przeciwpożarowego, 

g) wykaz narzędzi, maszyn, urządzeń i sprzętu pomiarowego wraz z wymaganymi 

dokumentami (np. certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa legalizacji, itp.) 

h) opis technologii wykonywania powierzonych prac wraz z oceną ryzyka zawodowego 

związanego z realizacją tych prac, 

i) wykaz pozostałych pracowników nadzoru, bezpośrednio i stale przebywających na terenie 

PGK podczas wykonywania prac, 

j) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), o ile jest wymagany przepisami prawa.  

1.7.  Powyższe informacje należy dostarczyć do Kierownika projektu.  

1.8.  Podłączenie obiektów, maszyn, urządzeń i elektronarzędzi do sieci przez podwykonawcę, może 

odbywać się po przedłożeniu Kierownikowi projektu protokołów z pomiarów skuteczności ochrony 

przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji obwodów zasilających.  

1.9.  Użytkownik pomieszczeń lub obiektów jest zobowiązany do udostępnienia kluczy, w celu 

umożliwienia prowadzenia ewentualnej akcji gaśniczej w wypadku pożaru w tych pomieszczeniach. 

1.10.  Użytkownicy i właściciele obiektów, pomieszczeń, terenów, zobowiązani są do ich oznakowania  

z podaniem nazwy firmy oraz informacji umożliwiającej nawiązanie kontaktu z osobą 
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odpowiedzialną za obiekt, pomieszczenie, teren. 

1.11.  Wszelkie wypadki, awarie, pożary, wybuchy i inne miejscowe zagrożenia mające miejsce na terenie 

P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie wymagające interwencji jednostki ratowniczej, zgłaszać należy 

do Specjalisty ds. BHP i ppoż., Pani Doroty Bieleckiej. 

2. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów BHP na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie 

przez podwykonawców.  

2.1.  Przy prowadzeniu prac na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie należy przestrzegać przepisów 

i zasad dotyczących prowadzenia określonego rodzaju prac, w szczególności dotyczących prac 

szczególnie niebezpiecznych, prac remontowo-budowlanych, prac spawalniczych, robót przy 

urządzeniach energetycznych oraz robót montażowych i demontażowych instalacji techniczno-

technologicznych.  

2.2.  Przed przystąpieniem do robót podwykonawca musi rozpoznać i oznaczyć uzbrojenie terenu, 

miejsca składowania materiałów, narządzi, sprzętu, ponadto wyznacza ciągi komunikacyjne oraz 

strefy pracy urządzeń. 

2.3.  Podwykonawcy używający w trakcie prac urządzeń i/lub narzędzi o napędzie mechanicznym  

są zobowiązane w szczególności: 

a) posiadać dokumentację z przeprowadzonych okresowych badań tych narzędzi wraz 

     z badaniem ochrony przeciwporażeniowej, 

b) wyłączać narzędzia natychmiast po zakończeniu prac,  

c) prawidłowo podłączać przewody do napędu. 

2.4.  Pojazdy będące własnością podwykonawcy mogą poruszać się po terenie P.G.K. Spółki z o. o. w 

Koszalinie po uzyskaniu zezwolenia, przestrzegając na całym terenie zakładu maksymalnej 

prędkości jazdy określonej znakami drogowymi.  

2.5.  Pracownicy podwykonawcy zobowiązani są do stosowania odpowiedniej odzieży i obuwia 

roboczego, zgodnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Odzież ta powinna być 

jednakowa dla wszystkich pracowników oraz oznakowana nazwą firmy, w celu łatwej identyfikacji 

pracowników. 

2.6.  Pracownicy podwykonawcy są zobowiązani do stosowania sprzętu ochronnego odpowiedniego  

do warunków prowadzonych prac i występujących zagrożeń, a w szczególności: 

a) noszenia kasków ochronnych, 

b) stosowania środków ochrony słuchu w miejscach pracy, gdzie występuje takie narażenie 

c) stosowania masek przeciwpyłowych i przeciwgazowych, w zależności od występujących 

       zagrożeń,  

d) stosowania okularów ochronnych przy pracach, przy których występuje zagrożenie  

      uszkodzenia wzroku, 

e) stosowania sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem przy pracach na wysokości  

      i w zagłębieniach. 

2.7.  Podwykonawcy pracujący na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie są zobowiązani do 

niezwłocznego informowania Kierownika projektu i Specjalisty ds. BHP i ppoż. o każdym wypadku 

przy pracy, zdarzeniu potencjalnie wypadkowym oraz innym zagrożeniu życia lub zdrowia osób. 

2.8.  P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie udostępnia niezbędne informacje i materiały oraz udziela 

pomocy zespołowi badającemu okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.  

3. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej na terenie P.G.K. 

Spółki z o. o. w Koszalinie przez podwykonawców. 

3.1.  Wszyscy podwykonawcy prowadzący prace na terenie przedsiębiorstwa zobowiązani  

są do użytkowania i utrzymania w stanie zabezpieczonym przed powstaniem pożaru budynki, 

urządzenia, składowiska. 

3.2.  W obiektach i na terenach do nich przyległych zabronione jest wykonywanie czynności, które mogą 

spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnić prowadzenie działań ratowniczych  

i ewakuacji, a w szczególności: 

a) używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w strefach zagrożonych pożarem lub 

wybuchem, 

b) gromadzenie i przechowywanie materiałów opałowych, tarcicy oraz innych materiałów 
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palnych pod  ścianami budynków, a szczególnie pod ścianami budynków posiadających 

otwory okienne i inne, 

c)  ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotów utrudniających ewakuację, 

d)  składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji, 

e) rozgrzewanie za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości 

mniejszej niż 5 m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego  

z materiałami palnymi, przy czym dopuszczalne jest wykonywanie tych czynności  

na dachach o konstrukcji i przykryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w 

pozostałych pod warunkiem zastosowania odpowiednich, przeznaczonych do tego celu 

podgrzewaczy, 

f) obowiązuje bezwzględny zakaz ustawiania stanowisk do podgrzewania smoły na płytach 

kanałów kablowych i w odległości mniejszej niż 15 m od nich, powyższy zakaz dotyczy 

również kominów wentylacyjnych i wejść ewakuacyjnych do tuneli kablowych. 

3.3.  Podwykonawcom użytkującym urządzenia zasilane energią elektryczną lub gazem palnym zabrania 

się dokonywania czynności, które mogłyby stworzyć zagrożenie pożarowe lub wybuchowe.  

W szczególności zabrania się: 

a) użytkowania dodatkowych ogrzewczych urządzeń elektrycznych, 

b) korzystania z uszkodzonych lub niesprawdzonych instalacji, urządzeń elektrycznych  

i  gazowych, 

c) włączania do sieci jednocześnie urządzeń elektrycznych w takiej ilości, że łączny pobór 

energii elektrycznej może wywołać przeciążenie, 

d) pozostawienie bez dozoru włączonych do sieci urządzeń elektrycznych  

nie przystosowanych do ciągłej eksploatacji, 

e) zastawianie dojścia do czynnych tablic rozdzielczych, wyłączników, przełączników  

itp. urządzeń elektrycznych, 

f) pozostawianie nie wyłączonego urządzenia elektrycznego po zakończeniu pracy  

w magazynach, pomieszczeniach produkcyjnych itp., 

g) przechowywanie w pomieszczeniach wewnątrz budynków butli napełnionych gazem 

palnym, w tym gazowych agregatów spawalniczych. 

3.4.  Podwykonawcom zabrania się dokonywania samodzielnie przeróbek i remontów urządzeń oraz 

instalacji elektrycznych lub gazowych, budowy dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej 

lub gazowej bez zgody odpowiednich służb P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie. 

3.5.  Ponadto zabrania się: 

a) używania otwartego ognia i palenia tytoniu w miejscach zakazanych, 

b) pozostawiania po zakończeniu pracy maszyn oraz urządzeń technicznych nie 

oczyszczonych z pyłu, kurzu, smarów, palnych odpadów produkcyjnych itp., 

c) przechowywania w pomieszczeniach produkcyjnych płynów łatwo zapalnych w ilościach 

większych niż wynosi zapotrzebowanie dobowe, 

d) pozostawiania czyściwa do maszyn oraz przetłuszczonych szmat bez zabezpieczenia, 

e) przechowywania odzieży ochronnej i roboczej w miejscach nie przeznaczonych do tego 

celu, 

f) przechowywania w bezpośrednim sąsiedztwie, bez należytego zabezpieczenia substancji, 

      których wzajemne oddziaływanie może spowodować zapalenie się lub inne miejscowe  

      zagrożenie. 

3.6.  Podwykonawcy są zobowiązani posiadać sprzęt ppoż., który powinien być umieszczony  

w dostępnym miejscu oraz zapewnić wymagane oznaczenia i stosowne instrukcje, zgodnie  

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.  

3.7.  Sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu (zabezpieczeniu) obiektów, urządzeń, instalacji itp., może 

być używany do zabezpieczenia prowadzonych prac pożarowo niebezpiecznych za zgodą 

użytkownika. 

3.8.  Pracownicy podwykonawcy, wykonujący prace w obiektach P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie 

winni znać między innymi : 

a) zasady postępowania w razie pożaru oraz po jego zakończeniu, 
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b) zasady gaszenia urządzeń elektrycznych, 

c) zasady postępowania przy gaszeniu człowieka, 

d) wyjścia ewakuacyjne ze stanowiska pracy, 

e) zasady bezpiecznego magazynowania butli i gazowych agregatów spawalniczych.                         

4. Zasady dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska na terenie PGK przez 

podwykonawców. 
4.1.  Pracownicy firm działających na terenie P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie, oraz wykonawcy robót 

zleconych są zobowiązani do stosowania zasad ochrony środowiska i przestrzegania 

obowiązujących w tym zakresie przepisów, tzn. do: 

a) ochrony gleby i powierzchni ziemi przez niedopuszczenie do zanieczyszczeń szkodliwymi 

substancjami np. olejami, smarami, farbami, produktami zawierającymi składniki trujące, 

b) składowania materiałów przewidzianych do wykonania robót i powstałych odpadów  

w miejscach uzgodnionych z gospodarzem terenu, w sposób zapewniający ochronę 

środowiska, 

c) oszczędnego korzystania z wody, 

d) nie używania dla celów przemysłowych wody pitnej, 

e) odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych zakładu tylko po uzgodnieniu  

z Kierownikiem RZOO Sianów Panem Markiem Zalewskim.   

f) nie wprowadzania do kanalizacji zakładu substancji szkodliwych i trujących lub wylewania 

ich na powierzchnię, 

g) utrzymywania czystości i porządku na użytkowanym terenie lub obiekcie włącznie  

z oczyszczaniem dróg zakładu, 

4.2.  Zabrania się: 

a) zanieczyszczenia terenów należących do P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie, 

b) emitowania do powietrza i wprowadzania do ścieków oraz gleby substancji chemicznych 

bez uzgodnienia z Kierownikiem RZOO Sianów Panem Markiem Zalewskim.   

c) stosowania urządzeń powodujących nadmierny hałas lub wibracje, względnie emitujących  

      szkodliwe promieniowanie elektromagnetyczne, 

d) korzystania ze składowiska odpadów nieprodukcyjnych (zagospodarowanie odpadu 

wytworzonego przez wykonawcę należy do niego). 

4.3.  P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie zastrzega sobie możliwość kontroli działalności firm 

pracujących na jej terenie przez Specjalistę ds. BHP i ppoż. oraz prawo do ewentualnego 

wstrzymania robót bez odszkodowania, jeśli zostanie stwierdzone rażące zagrożenie środowiska. 

4.4.  Działalność polegająca na uzgodnionym korzystaniu ze środowiska jest związana  

z ponoszeniem odpowiednich opłat. 

P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo obciążania firmy, której działalność 

wpływa na wysokość ponoszonych przez P.G.K. Spółkę z o. o. w Koszalinie opłat za gospodarcze 

korzystanie ze środowiska, proporcjonalnymi kwotami w wysokości zależnej od tego wpływu. 

5.   Postanowienia końcowe. 

5.1 Kierownik projektu, Specjalista ds. BHP i ppoż. oraz inni pracownicy wyznaczeni do nadzorowania 

prac ze strony P.G.K. Spółki z o. o. w Koszalinie, mogą kontrolować prowadzone przez 

podwykonawców prace, w zakresie: 

a)  przestrzegania przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

          przeciwpożarowej,  

b)  organizacji prac,  

c)  ładu i porządku,  

d)  kwalifikacji i uprawnień pracowników,  

e)  szkolenia,  

f)  stanu technicznego i sprawności maszyn, urządzeń i narzędzi, 

g)  stosowania sprzętu ochrony zbiorowej i indywidualnej. 

5.2 P.G.K. Spółka z o. o. w Koszalinie zastrzega sobie prawo do ewentualnego wstrzymania robót przez 

osoby upoważnione, wskazane w pkt. 4.1., bez odszkodowania, jeżeli zostanie stwierdzone naruszenie 

postanowień zawartych w niniejszym załączniku lub przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa i 
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higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, w związku z realizacją zleconych prac. 

5.3 W przypadku nieprzestrzegania postanowień określonych w punktach 1, 2, 3, Zleceniodawca może: 

a) przerwać pracę, 

b) odstąpić od umowy z winy podwykonawcy z uwagi za rażące nieprzestrzeganie przepisów 

oraz zasad BHP i ppoż.  

                                                                                                                        Koszalin, dnia …………….r. 

                          Opracował:                                                                          Przyjął do stosowania: 
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Porozumienie o Współpracy Pracodawców,  

których pracownicy wykonują prace w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o. o. w Koszalinie, dotyczące zapewnienia im bezpiecznych i higienicznych  

warunków pracy oraz ustanowienia Koordynatora ds. BHP i ppoż. 
 

Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współpracy między następującymi pracodawcami: 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, ul. Komunalna 5, reprezentowanym 

przez: 

1. mgr inż. Tomasz Uciński  – Prezes Zarządu - Dyrektor 

2. mgr Ewę Ilkiewicz  – Członek Zarządu - Z-ca Dyrektora Główny Księgowy        

a  

………………………………………………………………………………………………….. reprezentowaną przez: 

1. ………………………….. 

 

§ 1 

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu: RZOO 

Sianów, ulica Łubuszan 80 zwanym dalej: miejsce pracy. 

 

§ 2 

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą w zakresie oraz celu zapewnienia pracującym w tym samym 

miejscu pracownikom bezpiecznej i higienicznej pracy. 

 

§ 3 

Pracodawcy ustalają koordynatora wykonywanych prac w zakresie bezkolizyjnej realizacji zadań własnych w osobie, 

ééééééééééééééééé 
Na koordynatora nad przestrzeganiem przepisów oraz zasad bhp i ppoż. przez wszystkich zatrudnionych w miejscu 

pracy pracowników wyznacza się Specjalistę ds. BHP i ppoż. Panią Dorotę Bielecką. 

 

§ 4 

Specjalista ds. BHP i ppoż. ma prawo: 

1. Kontroli wszystkich pracowników w miejscu pracy. 

2. Wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP oraz 

ochrony przeciwpożarowej. 

3. Uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych zagrożeń 

wypadkowych  

i uchybień w zakresie BHP. 

5. Niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia pracownika bądź innej osoby. 

6. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach wzbronionych. 

7. Niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania 

pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego bądź innych osób. 

 

§ 5 

Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym również w przypadku 

zagrożeń zdrowia lub życia pracowników: 

I. Przed nawiązaniem współpracy i okresowo – według ustaleń stron – organizowane będą spotkania 

upoważnionych przedstawicieli wymienionych zakładów pracy, w celu omówienia zagadnień dotyczących 

zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy. 

II. Podstawą dopuszczenia do prac na terenie RZOO Sianów, ulica Łubuszan 80 jest: 

1. Posiadanie przez pracowników obowiązujących profilaktycznych badań lekarskich. 

2. Uprzednie odbycie z pracownikami wymaganych szkoleń w zakresie BHP. 

3. Posiadanie przez pracowników środków indywidualnej ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego. 

4. Zapoznanie pracowników z instrukcjami BHP i ppoż. obowiązującymi w Przedsiębiorstwie 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. Koszalin. 

5. Zapoznanie pracowników z zakresem występujących zagrożeń wypadkowych. 
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6. Posiadanie przez pracowników stosownych kwalifikacji zawodowych na wykonywanie określonych 

prac: „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 34,00 kWp na terenie RZOO 

Sianów”. 

III. Firma 

…………………………………………………………………………………………………………… 
(nazwa zewnętrznego pracodawcy) 

 

będzie przekazywał do prac na terenie RZOO Sianów, ulica Łubuszan 80 wyłącznie takich pracowników, 

którzy spełniają wymagania określone w pkt II podpunktach 1–6. Każdorazowo przed delegowaniem 

pracownika współpracujący zakład pracy będzie dostarczał pisemną informację do Specjalisty ds. BHP i 

ppoż. Pani Doroty Bieleckiej potwierdzającą spełnienie formalnych wymagań przez pracowników w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonywania zleconych 

prac. 

IV. Podwykonawca zobowiązuje się w przypadku wykonywania prac na terenie RZOO Sianów, ulica Łubuszan 

80 do: 

1. Przeprowadzania przez osoby kierujące pracownikami instruktażu stanowiskowego w dziedzinie BHP  

i przekazania informacji o zakresie występujących zagrożeń wypadkowych. 

2. Organizacji pomieszczeń i stanowisk pracy w sposób zapewniający bezpieczne oraz higieniczne warunki 

pracy, a także ochronę przeciwpożarową. 

3. Zapoznania pracowników z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego i procedurą ewakuacji. 

4. Udostępnienia pracownikom posiadanych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i środków higieny osobistej. 

5. Udzielania pierwszej pomocy na zasadach przyjętych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o. o. Koszalin. 

V. W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku 

dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę poszkodowanego pracownika. Ustalenie przyczyn i 

okoliczności wypadku odbywa się w obecności przedstawiciela – Pani Dorota Bielecka Specjalista ds. BHP  

i ppoż.. 

VI. Pracownicy 

……………………………………………………………………………………………………  

w miejscu pracy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących przepisów i zasad BHP i ppoż. 

 

§ 6 

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia mogą być określane w załączniku do niniejszego 

porozumienia i podpisane przez przedstawicieli obu stron. 

 

§ 7 

Porozumienie sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Porozumienie zawarto w Koszalin, dnia …………...r. 

 

 

 

1. ......................................................                                                 1.    ...................................................... 

 

 

 

 

2. ...................................................... 

 

 
(podpisy pracodawców lub osób upoważnionych do składania oświadczeń w ich imieniu) 

 
 

 
 


